
KSTADO DO MARANMAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.i N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 008/2022

REGiDO PHLA LEI N°. 8.666/93. Decreto Federal iL' 9.412/2018 E SUAS ALTERAÇÕES. LEI

COMPLEMENTAR N*' 123/2006. LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014. LEI COMPLEMENTAR N°

155/2016 E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

ORCAO INTERESSADO: PROCESSO ADMINISTRATIVO N'

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 0809001/2022
URBANISMO

TIPO DE LICITAÇÃO: REGIME DE EXECUÇÃO:

MENOR VALOR GLOBAL E.xecução Indireta por preço global

OBJETO:

Conii'atação de empresa de engenharia especiali/.ada. para recuperação de estradas vicinais no

Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico em ane.xo e contraio de repasse \f
915826/2021 /MDR/CAIX A.

Valor Estimado Total: RS 1.925.549,73 (um milhão novecentos e vinte e cinco mi! quinhentos e

quarenta c nove reais e setenta e três centavos).

LOCAL E DATA DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS

DE PREÇOS E DOCLIMENT.AÇÃO DE HABILITAÇÃO:

LOC.AL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. localizada na Rua São

Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA.

DAT .A: 25/10/2022 (Abertura da Sessão)

HORA: 08:00hs (oito horas) horário loca!.

SE NO DIA SUPRACITADO NÃO HOUVER EXPEDIENTE, O RECEBIMENTO E O INÍCIO DA
ABERTURA DOS ENVELOPES REFERENTES A ESTA CONCORRÊNCIA SER.ÃO

REALIZADOS NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DE FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA. QUE SE SEGUIR.

DTA7H0SRÍÕrí^ALÍl4Ei^)Fc0MUNTcÃÇA0TARAÕBTENÇAÕ"D0^Dn^L~

O download deste Edital e seus ane.xos estarão disponíveis gratuitamente nas seguintes

páginas da Internet: Portal da Transparência do Município: www .buriiicupLi.ma.uov.br. site do

'FCE/MA: www .tcc.ma.^ov.btvsacop. poderá ser solicitado através do e-mail:

cplburíticur)u2021 c7.gmail.com. beni como ser retirado no Setor de Licitação, horário de
08:00h as 14:00h. localizado na Rua São Raimundo. n° 01, CEP: 65.393-000, Centro -

Buriticupu/MA. Buriticupu - MA



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40
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EDITAL DA CONCORRÊNCIA N" 008/2022

A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. por intermédio da Assessoria Jurídica da

Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria n° 213 de 26 de agosto de 2021

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 25 de outubro de
2022, às 08h:00min. na sala de sessão da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

localizada na Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA, a

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA n° 008/2022, na forma de execução indireta, sob

regime de empreitada por PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, instaurada por

meio do processo administrativo n° 0809001/2022, devidamente autorizado, regida pela Lei
Federal n° 8.666/1993. Decreto Federai n° 9.412/2018. Lei Complementar n° 123/2006. Lei

Complementar n° 147/2014. Lei Complementar n° 155/2016. demais legislações pertinentes,

bem como pelas disposições deste Edital.

No dia. hora e local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a

documentação de habilitação e proposta de preços dos licitantes interessados e dará início à

abertura da sessão pública.

1. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia especializada, para recuperação de estradas

vicinais no Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico em anexo e contrato de

repasse n“ 915826/2021/MDR/CAlXA. conforme, conforme especificações e condições no

ANEXO I do presente Edital (PROJETO BÁSICO).

1.2. O valor total máximo desta licitação é de RS 1.925.549,73 (um milhão novecentos e

vinte e cinco mil quinhentos e quarenta nove reais e setenta e três centavos), conforme

planilhas orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico - ANEXO 1 do presente Edital.

1.4. O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias. a contar do recebimento
da Ordem de Serviço.

1.1.

2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

2.1. Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital- por irregularidade na aplicação da

Lei. devendo protocolar o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para

recebimento dos envelopes ''Documentação'’ e "Proposta’', devendo a Comissão Permanente

de Licitação julgar e responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis.

2.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante a Prefeitura Municipal de

Biiriticupu. 0 licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para
recebimento dos envelopes "Documentação" e "Proposta’*, apontando as falhas ou

irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
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2.3. A impugnação feita tempeslivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta

Licitação, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, sendo-lhe defeso oferecer

impugnação fora do prazo estabelecido no § 2° do art. 41 da Lei n.

2.4. A impugnação interposta deverá ser entregue no Serviço de Protocolo da Prefeitura

Municipal de Buriticupu/MA, mediante registro no livro de protocolo, ou em segunda via. no
horário das 8:00hs às 14:00hs (horário local) ou através do e-mail

cplbiiriticupu2021 'cfainail.com.

8.666/93.

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 A licitante interessada em participar do certame, prestará garantia para habilitação, cm

favor da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. CNPJ n° 01.612.525/0001-40, em valor

correspondente a 1% (um por cento) do total orçado da contratação, em caução em dinheiro

ou em títulos da dívida pública, seguro-garaniia ou fiança bancária, conforme disposto no

"capiit" e § 1*^ do Art. 56. da Lei Federal iC 8.666/93.

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

a.l Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a

forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda.

a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à

garantia deverá ser efetuado em conta corrente. Tributos Municipais - Prefeitura Municipal de

Buriticupu, Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 1010-3, AGÊNCIA: 3642,
BANCO DO BRASIL,

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no originai, emitida por
entidade em funcionamento no País. em nome da Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado

do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter e.xpressamente cláusula

de atualização financeira, de imprescritibilidade. inalienabilidade e de irrevogabilidade. assim

como prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original,

emitida por entidade em funcionamento no País. cm nome da Prefeitura Municipal de

Buriticupu. Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização

tlnanceira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade. assim como prazo de
validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias.

d) A garantia, independente da modalidade efetuada, deverá estar contida no Envelope
n. 01 Documentos de Habilitação.
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3.2. Além das vedações previstas no Art. 9° da Lei n° 8.666/93, não poderão participar,
direta ou índíretamente, desta licitação:

3.2.1. Empresa que se encontra sob falência, recuperação judiciai ou extrajudicial que

impossibilite o cumprimento do contraio, concurso de credores, dissolução ou liquidação.

3.2.1.1 Somente será aceita a participação de empresa em recuperação judicial e

extrajudicial, desde que apresente o Plano de Recuperação homologado pelo juízo

competente e em pleno vigor, sem prejuízo de atendimento a todos os requisitos de

habitação econômico-financeira estabelecidos no editai.

3.2.2. Empresas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas

jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com o objeto desta licitação e
com sócios comuns concorrendo entre si. empresas estrangeiras que nao funcionem no

país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a

Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

3.2.3. Cooperativas de mão-de-obra tendo em vista que a execução do objeto desta licitação

demanda a prestação de serviços de forma habituai  e pessoal, mediante subordinação

hierárquica do trabalhador à empresa contratada.

3.3. A simples apresentação da proposta implica, por parte da licitante, de que inexistem fatos

que impeçam a sua participação, eximindo assim a Comissão de Licitação do disposto no art.
97 da Lei 8.666/93.

4. CREDENCIAMENTO

4.1. As empresas licitantes que quiserem se fazer representar nesta Licitação, além dos

envelopes, deverão apresentar junto à Comissão de Licitação, no início dos trabalhos,

credenciai do seu representante legal, com a respectiva qualiileação civil, que tanto poderá ser

procuração passada por instrumento Público, quanto por Carta Credencial, assinada pelo

representante da empresa com firma reconhecida, nos lermos do modelo do Anexo II deste
Edital.

4.1.1. O instrumento de credenciamento deverá estar acompanhado de cópia do Ato

Constitutivo ou Contrato Social da empresa com suas eventuais alterações, desde que

consolidada, que identifiquem seus sócios e estejam expressos seus poderes para exercerem

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

4.1.2. O credenciamento é facultativo, porém sua ausência impedirá que o representante da

licitante se manifeste ou responda pela empresa durante o processo licitatório.
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4.1.3. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, se credenciará

comprovando esta qualidade através do Contrato Social. Estatuto ou documento equivalente,

acompanhado de documento de identidade.

4.1.4. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir do tratamento

diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/2006. no presente certame deve apresentar

juntamente com o documento de credenciamento, a declaração de que atende aos requisitos

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar, conforme Anexo III.

4.I.4.I. A declaração mencionada no subitem 4.1.4 terá presunção relativa de veracidade,

podendo ser contestada por qualquer interessado, que terá o ônus de comprovar suas

alegações.

4.1.5. Nenhuma pessoa natural poderá representar mais de uma licitante.

4.1.6. Não serão consideradas propostas apresentadas por telex, telegrama, internet ou fac-
símile.

4.2. Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original,

por qualquer processo de cópia, desde que autenticada por Cartório competente ou por

membro da Comissão, ou por publicação em órgão de imprensa Oficial.

4.3. Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e

nem de um mesmo representante para mais de uma empresa.

4.4. Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de

reabertura pelo mesmo ou ein caso de novo representante, este deverá atender às exigências

previstas no item 4.

4.5. Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, exceto
como ouvinte.

5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

5.1. No dia. hora e local indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados entregarão,

através de seu representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados.

02 (dois) envelopes, a saber:

ENVELOPE N° 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:
Nome c endereço do licitante
CONCORRÊNCIA n° 008/2022 - Data: 25/10/2022.

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”

ENVEI.OPEN” 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa:

Nome e endereço do licitante
CONCORRÊNCIA n° 008/2022 - Data: 25/10/2022.

“PROPOSTA DE PREÇOS ●
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5.1.1. As empresas poderão enviar seus envelopes através de remessa postai através do

endereço Rua São Raimundo. n° 01. CEP: 65.393-000. Centro - Burilicupu/MA.

5.2. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:

A documentação de habilitação deverá ser apresentada em original ou em qualquer processo

de cópia autenticada por Cartório, membro da Comissão ou publicação em órgão de imprensa

oUcial- excetuando-se os emitidos pela Internet, cuja validação esteja condicionada a sua

verificação no respectivo Sítio, que poderão ser apresentados em cópia simples, os seguintes
documentos:

5.2.1. HABILIT AÇÃO JURÍDICA:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Alo constitutivo, estatuto ou contraio social em vigor, com todas as suas eventuais

alterações, ou ato constitutivo consolidado, com todas suas alterações posteriores,

devidamente registrados na .lunta Comercial, em se tratando de sociedades

empresárias e. no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus atuais administradores;

c) Inscrição do alo constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova

da diretoria em exercício e do contrato social registrado no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas:

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira ein

funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir:

5.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ):

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou outro documento

equivalente, relativo ao domicílio ou sede do licitante:

c) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social,

mediante apresentação da:

d) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social. Pessoa

Jurídica, mediante apresentação da: Certidão de Débitos Relativos a Créditos

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria PGFN/RFB n°
1751. de 02 de outubro de 2014.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do

licitante, mediante apresentação da:

e. 1) Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa;
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e.2) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à
Dívida Ativa.

0 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de:

f. i) Certidão Negativa de Débitos Piscais;

f.2) Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa.

g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF. emitido pela Caixa Econômica Federal

- CEP. comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço,

h) Prova dc inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante

a apresentação dc Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Prova de inscrição ou registro do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional de Arquitetura e

Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto;

Prova de inscrição ou registro do responsável técnico junto ao Conselho Regional de

Engenharia e Agronomia-CREA competente e/ou Conselho Regional de Arquitetura
e Urbanismo/CAU competente, que comprove atividade relacionada com o objeto.

A comprovação do vínculo empregatício do Responsável Técnico será feita mediante

cópia do contrato de Prestação de Serviços, em que conste o profissional como

responsável técnico, que demonstre a identificação do profissional, mediante ART de

Cargo e Função ou quando vier expressamente na Certidão de Quitação Pessoa

Física e Jurídica ou mediante Declaração de Contratação futura mediante anuência

do profissional,

c.l) Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação

será feita através do Ato Constitutivo da mesma ou Certidão do CREA e/ou Certidão

do CAU. devidamente atualizados.

a)

b)

c)

d) Para atendimento à qualificação técnico-profissional: Certidão de Acervo Técnico -

CAT. expedida pelo CREA e/ou CAU do responsável técnico da licitante indicado

para a execução do objeto desta licitação, acompanhado do respectivo atestado de

capacidade técnica, comprovando ter executado para órgão ou entidade da

administração pública direta ou indireta, federai, estadual, municipal ou do Distrito
federal, ou ainda, para empresa privada, serviços compatíveis com o objeto da

presente licitação.
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d.l) no caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação

técnica, todos os licitantes portadores desse atestado serão inabilitados.

d.2) a empresa contratada para execução do objeto desta licitação, somente poderá

substituir o responsável técnico por novo profissional, com a prévia e escrita

anuência da Prefeitura Municipal de Buriticupu mediante a apresentação de acervo

técnico comprovando que possui experiência profissional equivalente ou superior.

e) Atestado de Capacidade Técnica-operacional. fornecido por pessoa jurídica de

direito público ou privado, que comprove que a empresa executou serviços

pertinentes ao objeto da licitação

5.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCFJRA:

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já

exigíveis e apresentados na forma da lei. que comprovem a boa situação financeira da

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser

atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da

proposta.

a. I) serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados;

a. 1.1) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anônima):

●  Publicados em Diário Oficial: ou

●  Publicados em jornal de grande circulação; ou

●  Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante,

a. 1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

●  Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou

domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

●  Por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente

registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do
licitante,

a. 1.3) sociedade criada no exercício em curso:

●  Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante;

a. 1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão e$tar
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assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente

registrado no Conselho Regional de Contabilidade:

a.2) A boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG).

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC). que deverão apresentar o valor

mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

LG ̂  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG =

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC =

PASSIVO CIRCULANTE

a.2.1) As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de

cálculos juntado ao balanço:

a.2.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito
de efetuar os cálculos:

a.3) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser

apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de

cálculo correspondente,

a.4) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer
do ano-calendário. mantiver Livro Cai.xa nos termos da Lei n° 8.981. de

20/01/1995. deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial e

Demonstrações Contábeis, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Caixa de acordo com. a Instrução Normativa da Receita Federal °

2.003/2021 algumas pessoas jurídicas sujeitas a tributação pelo lucro

presumido poderão apresentar por Escrituração Contábil Digital em formato

SPED assim com a empresas de tributação com base no Lucro Real.

b) Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da

pessoa jurídica, emitida até 60 (sessenta) dias consecutivos antes do recebimento dos

envelopes, quando não vier expresso o prazo de validade,

b.l) A empresa em recuperação judicial deverá apresentar certidão emitida pelo juízo em

que tramita o procedimento da recuperação judicial no qual certifique-se que a empresa

está apta. econômica e financeiramente, a suportar o cumprimento do contrato.

5.2.5. OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

a) Declaração do licitante, na forma do ANEXO V, de que não possui, em seu quadro de

pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso^u
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insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a

partir dos 14 (catorze) anos. cumprindo o disposto no inciso XXXIII. arl.7‘\ da
Constituição Federal de 1988.

5.2.6. A autenticação de cópias de documentos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL

poderá ser efetuada ano dia da sessão, mediante a apresentação dos originais para confronto.

5.2.7. Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida que
será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo

inicial corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado vencedor

do certame, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação.

5.3. PROPOSTA

5.3.1. O envelope n“ 02 conterá, em 01 (uma) via. proposta impressa em papel timbrado do

licitante, na língua portuguesa, devidamente datada e assinada pelo representante legal, e
deverá conter:

a) Resumo da Proposta, consoante modelo proposto no ANEXO VI do Edital, indicado

em moeda corrente nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as

despesas necessárias à execução completa do objeto ora licitado;

b) Planilha Orçamentária, de acordo as planilhas constantes do Projeto Básico -

.ANEXO 1 do Edital, com preços unitários, parciais e totais;

c) Cronograma Físico-Financeiro. de acordo com cronograma constante do Projeto
Básico - ANEXO 1 do Edital:

d) O prazo de execução do objeto é de 180 (cento  e oitenta) dias. a contar do
recebimento da Ordem de Serviços,

e) Prazo de validade da proposta de. no mínimo, 60 (sessenta) dias contados da data-

limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 64, § 3A da Lei Federal n°
8.666/1993:

f) Composição de BDI. conforme modelo apresentado no Anexo IX. ou modelo próprio

desde que contenha todas as informações solicitadas,

f 1) O BDI. que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item de serviço,

deverá estar apresentado à parte, ao ílnal da planilha, sendo ali necessariamente

detalhada sua composição.

f.2) Cada licitante apresentará sua composição de BDI com base em fórmula sugerida
no Anexo IX. levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos

impostos, as despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro,

g) Composições de Preços Unitários, de acordo com  o especificado no Orçamento
.Analítico da obra. constando unidades e insumos com respectivos consumos.

Página 10 de 56



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n ’ 01, CEP: 65.393-000, Centro  - BuritIcupu/MA

Apresentar, discriminadarnente. percentuais de BDI e Encargos Sociais aplicados.

Poderá ser utilizado o modelo apresentado no Anexo IX. ou modelo próprio, desde
que contenha todas as informações solicitadas,

h) Composição de Encargos Sociais

modelo próprio desde que contenha todas as informações solicitadas,

h.l) Os itens constantes no anexo Modelo de Composição de encargos sociais não são

exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponda aos

encargos da empresa licitante,

i) Curva ABC de insumos e de serviços,

i) Na composição do BDL percentual de ISS compatível com a legislação tributária

do município de Buritícupu, observando a forma de definição da base de cálculo do

tributo prevista na legislação municipal e, sobre esta, a respectiva alíquota do ISS,

que será um percentual proporcional entre o limite máximo de 5% estabelecido no

art. 8". incLso II, da Lei Complementar n'* 116/2003 e o limite mínimo de 2% fixado

nclo art. 88 do Ato das Disposição Constitucionais Transitórias. (Acórdão n^

2622/2013 - TCU - Plenário).

k) As empresas sujeitas ao regime de tributação de incidência não cumulativa dc

PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuração de contribuições sociais

comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI

correspondem á média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de

compensação dos critérios previstos no art. 3” das Lei ns. 10.637/2002 e 10.833/2003,

de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam

os benefícios tributários pela legislação tributária. (Acórdão n° 2622/2013 - TCU -

Plenário).

I) As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de

ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sciam compatíveis

com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo I da

Lei Complementar n° 123/2006. bem como que a composição de encargos sociais não

inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas dc

recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispõe o art. 13. $3" da referida Lei

Complementar. (Acórdão n” 2622/2013 - TCU - Plenário).

conforme modelo suserido no Anexo X ou

c”, “f’ e ‘"g” e “h”. serão assinados pelo5.3.1.2. Os documentos exigidos nas alíneas “b”,

representante legal da empresa e responsável técnico indicado no item 5.2.3, alínea “b”

do presente Edital, conforme determina a Lei Federal n” 5.194. de 24 de dezembro de 1966.
e Resolução n” 282/CONFEA. de 24 de agosto de ! 983.

5.3.2. Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta em

algarismos e por extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão.
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tomando-se por base os quantitativos constantes da planilha orçamentária do ANEXO 1 deste

Edital e os preços unitários propostos pela licitante.

5.3.3. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas que
contiverem rasuras. emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade,

principalmente em relação a preços unitários.

5.3.3.I. Para os tlns deste item. entende-se como:

a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou

raspado(a)(s) de modo que sua leitura se torne impossível ou incompreensível:

b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito;

c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do

texto da proposta.

5.3.4. A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a a contratação caso lhe seja

adjudicado o objeto.

5.3.5. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Editai, nem preço ou

vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes.

5.3.6. Considerar-se-á que os preços fixados pela licitante são completos e suficientes para

assegurar a Justa remuneração do objeto contratado incluindo todos os tributos e demais

despesas, seja qual for o seu título ou natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas

e fiscais, despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a

legislação em vigor.

5.3.7. Considera-se sempre que a licitante dispõe da totalidade dos conhecimentos técnicos,

gerenciais e administrativos e dos meios de produção necessários, suílcientes e adequados à
execução dos serviços para a realização do objeto, a qual deverá mobilizar e empregar com

ellciência e eficácia no cumprimento do Contrato que celebrar. Não caberá qualquer pleito de

alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção

incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade

requeridos.

5.3.8. As composições de custos unitários elaboradas pela Prefeitura Municipal de

Buriticupu/MA são instrumentos para a elaboração do orçamento estimativo. Cada licitante
deve elaborar suas composições de custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mão

de obra que entenderem necessário para a conclusão do serviço de acordo com a especificação

técnica. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores do CONTRA FADO ein

função das composições apresentadas pela contratante.

5.3.9. Em circunstâncias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Buriticupu poderá solicitar

às licitantes a prorrogação do prazo de validade das propostas, sendo facultado à licitante
aceitar ou recusar. 1'anto a solicitação da prorrogação quanto a resposta da licitante deverão

ser expressas.
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5.3.10. As licitantes deverão apresentar as propostas de preços com o mesmo CNP.I constante

nos docLimenlos de Habilitação.

5.3.11. Caso os prazos não estejam expressamente indicados na proposta ou estejam

superiores ao indicado neste edital, prevalecerá  o estabelecido neste.

6. DO JULGAMENTO

6.1. .Julgamento da Habilitação

6.1.1. O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope n° 1. contendo os documentos de

habilitação, os quais poderão ser analisados pelas licitantes pelo prazo estabelecido pela

Comissão Permanente de Licitação, podendo aquelas, inclusive, apresentar alegações sobre a
documentação das demais licitantes.

6.1.2. Após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que

apresentaram os documentos na forma indicada neste edital e inabilitadas as que não

atenderam a essas exigências.

6.1.3. Constatada falsidade em declaração ou documentação, após diligência pela Comissão

Permanente de Licitação, a licitante será inabilitada ou desclassificada, conforme o caso. sem

prejuízo de outras penalidades.

6.1.4. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microcmpresa

ou empresa de pequeno porte, serão adotados os procedimentos previstos no Art. 43. §1° da

Lei Complementar n°. 123/2006.

6.1.5. Proferida a decisão, as licitantes poderão, unanimemente, renunciar ao direito de

interpor recurso, o que constará em ata. procedendo-se à abertura do envelope n.° 02 das
concorrentes habilitadas.

6.1.6. Não havendo desistência do direito de recorrer, na forma do subitem 6.1.5. a Comissão

suspenderá a sessão, lavrando ata circunstanciada dos trabalhos até enlão executados e

comunicará, por escrito, com antecedência mínima de 48 horas, às licitantes habilitadas, a
data. hora e local de sua reabertura. Nessa hipótese, os envelopes n.*^ 02. devidamente

fechados e rubricados pelos presentes, permanecerão até que se reabra a sessão, sob a guarda

e responsabilidade da Comissão Permanente de Licitação.

6.1.7. Ao tlnal da fase de habilitação, serão devolvidos, fechados, os envelopes contendo as

propostas de preços às empresas inabilitadas.

6.1.8. Envelopes não reclamados no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da adjudicação,

serão destruídos, independentemente de notificação à interessada.

6.1.9. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o

prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas
escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação. conforme disposto no §3. do art. 48. da
Lei Federal n° 8.666/1993.
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6.2. Julgamento das Propostas

6.2.1 Ultrapassada a fase de habilitação, serão abertos os Envelopes 02 apenas das licitantes

habilitadas, sendo divulgadas às licitantes presentes, as condições oferecidas pelas

participantes habilitadas, e facultada a verilleação das propostas destas às licitantes presentes

para manifestação.

6.2.2. O julgamento das propostas será levado a efeito pela Comissão Permanente de
Licitação, considerando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, entre as licitantes que

cumprirem integralmente as e.Kigências deste edital desde que nenhum preço unitário da

planilha orçamentária da licitante seja superior aos preços máximos estabelecidos na planilha

orçamentária da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. constante no Ane.xo 1 deste Edital.

6.2.3. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total do item. prevalecerá o

primeiro, sendo corrigido o preço total: ocorrendo divergência entre o valor constante da

Composição de Custos unitários do serviço e o expresso na Planilha Orçamentária,

prevalecerá o primeiro: ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso

predominarão os últimos. Se a licitante não aceitar a correção de tais erros, sua proposta será
desclassificada.

6.2.4. A licitante assume os preços ofertados na sua proposta para cada serviço, etapa e o total

do serviço e se obriga a executá-los integralmente pelo preço ofertado, não tendo direito a

aditivos, de preços por divergências das quantidades constantes na planilha da sua proposta
com as dimensões, cotas de nível e volumes indicados nos desenhos e detalhes, e de acordo

com as especificações dos materiais.

6.2.5. Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas e. conferido o

direito de preferência previsto no art. 3°. § 2° da Lei n.° 8.666/93. ainda permanecer o empate,

será efetuado sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas.

6.2.6. No caso de empate previsto na LC n" 123/06, assim considerado quando as propostas

apresentadas pelas microempresas e/ou empresas de pequeno porte forem iguais ou superiores

em até 10 % (dez por cento) da proposta classificada em primeiro lugar, será concedido o

direito de preferência, no prazo de 20 minutos, nos lermos do Art. 44. §1° e Art. 45. Inciso I

da Lei Complementar n° 123/2006.

6.2.7. Serão desclassificadas as propostas que:

6.2.7.I. Após análise, com base no artigo 48, incisos 1 e 11 da Lei n.° 8.666/93:

a) Não atendam as exigências deste edital:

b) Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifeslamenie

inexequíveis. assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade

por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto:
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c) Apresentarem preços Linitários superiores aos constantes na planilha orçamentária constante
do Anexo I do Presente Edital:

Ó.2.7.2. O ônus da prova da exequibilidade dos preços cotados incumbe ao autor da proposta,

no prazo determinado pela Comissão Permanente de Licitação.

6.2.7.3. Consideram-se manifestamente inexeqiiíveis as propostas cujos valores sejam

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor

orçado pela Administração: ou

b) valor orçado pela Administração.

Ó.2.7.4. Dos licitantes classificados na forma do item 6.2.7.3. cujo valor global da proposta for

inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor  a que se referem os subitens a e b. será

exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades

previstas no § 1° do art. 56 da Lei 8.666/93. igual à diferença entre o valor resultante do item

6.2.7.3 c 0 valor da correspondente proposta.

6.2.7.5. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá íLxar o prazo de 08 (oito) dias

úteis para apresentação, pelos licitantes, de nova documentação ou de outras propostas
escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação.

6.2.7.6. É facultada à Comissão de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de

diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a

inclusão posterior de documento;

6.2.7.7. Será declarada vencedora a licitante que oferecer o menor preço global, dentro das

condições exigidas neste Edital:

6.2.7.8. Colocar-sc-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de

apuração e classificação elaborados segundo a ordem crescente de preço global:

7. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

7.1. O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o § 1° do art.
109 da Lei Federai n° 8.666/1993.

7.2. Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu

julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão Permanente de Licitação

adjudicar o objeto da licitação globalmente ao vencedor, submetendo tal decisão à Autoridade

Superior do Município de Buriticupu. Estado do Maranhão para. se for o caso. proceder à

homologação.

7.3. A autoridade superior da Prefeitura Municipal de Buriticupu. poderá revogar a licitação

por razões de interesse público, devendo anulá-la. de ofício ou por provocação de terceiros^

quando o motivo assim justificar.
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8. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

8.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem:

8.1.1. Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da
Ata. nos casos de:

a) I labilitaçào ou inabilitação do licitante:

b) Julgamento das propostas:

c) Anulação ou revogação da licitação.

8.1.2. Representação, no prazo de 05 v<^inco) dias úteis da intimação da decisão relacionada

com 0 objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico:

8.1.3. Pedido de reconsideração de decisão da autoridade superior da Prefeitura Municipal de

Buriticiipu. na hipótese do § 3° do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993. no prazo de 10 (dez)

dias úteis da intimação do ato.

8.2. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato
recorrido.

9. CONTRATAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇOS

9.1. Autorizada a contratação, a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA convocará a licitante

vencedora para assinar o termo de contrato, visando a execução do objeto da presente

licitação, nos termos da minuta do contrato constante do Anexo VIII deste Edital.

9.2. A licitante vencedora terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para

assinar o Contrato, o qual poderá ser prorrogado uma vez. por igual período, quando

solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo

Justificado, aceito pela Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

9.3. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato, dentro do prazo
estabelecido no item 9.2. caracteriza o desatendimento total da obrigação por ele assumida,

acarretando a nulidade da adjudicação, sujeitando-o às penalidades cabíveis, caso em que a

Prefeitura Municipal de Buriticupu convocará, segundo a ordem de classificação, outras
licitantes, mantidas as cotações da licitante vencedora, se não decidir proceder à nova

licitação.

9.4. A vigência do contrato, bem como os prazos de início de etapas de execução, de

conclusão e de entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade e desde que atendidos os

requisitos dispostos no art. 57 da Lei n" 8.666/93.

9.5. A solicitação de prorrogação deverá ser formulada por escrito e encaminhada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento, anexando-se documento

comprobatório do alegado pela Contratada.
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9.6. O contratado fíca obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem nos serviços, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicia! atualizado do contrato.

9.7. A CONTRATADA é obrigada a manter, durante Ioda a execução do contrato, as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9.8. O prazo para a e.xecução dos serviços será de acordo com o subitem 5.3.1, letra “d” do

presente Edital, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviços.

9.9. O prazo de vigência do contrato será até 3! de dezembro do exercício vigente.

10. DA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

10.1. Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. através de equipe composta de engenheiros,

arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal de

Buriticupu/MA. para acompanhar a realização dos serviços.

10.2. Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve manter preposto. aceito pela

Administração, para representá-lo.

10.3. As atribuições da fiscalização do contraio são aquelas previstas neste edital e seus

anexos, além das estabelecidas na legislação em vigor.

10.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal, deverão ser

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para  a adoção das medidas convenientes.

10.5. O fiscalizador do contrato pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em

desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária, bem como adotar

as providências e exercer as competências da FISCALIZAÇÃO previstas neste Edital e seus
ane.xos.

11. PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente

vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até
30 (trinta) dias. contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal

emitida com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização.

11.2. As medições serão realizadas a cada 30 dias corridos de serviços, sendo considerado o

início da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.

11.3. A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos serviços executados com

base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da Prefeitura Municipal de

Buriticupu/MA. acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo VII). e das certidões

negativas de débito junto ao INSS. FGTS, Certidões Estaduais e Municipais. Fazenda Federal

e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para análise e ateste da Fiscalização, sendo

aberto um processo administrativo específico para os pagamentos relativos ao contrato.
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11.4. A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de Buriticupu por meio do

setor competente no prazo máximo de 5(cinco) dias  a contar da data de entrada no protocolo

desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços executados.

11.5. Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar entrada no protocolo para

juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias. que será encaminhada à Secretaria

Municipal de Finanças, para que conduza o processo de pagamento.

11.6. Além dos documentos exigidos no item 1 1 .3. para a primeira medição do serviço,

deverão ser Juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro no CREA/MA (Anotação de Responsabilidade Técnica - ART);

b) Uma cópia do Contrato:

c) Uma cópia da planilha orçamentária;

d) Uma cópia da ordem de serviço:

11.7. A última medição somente será paga após o recebimento provisório do serviço objeto

desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda Federal, bem como

do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Certidões Estaduais e Municipais.

11.8. No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais multas e outros

descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o caso.

11.9. Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de serviços, em relação ao

cronograma iTsico-financeiro aprovado, não representam direito antecipado de recebimento do

CONTRATADO, podendo, no entanto, serem pagos, a critério exclusivo da Administração e

mediante disponibilidade financeira.

11.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização

financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao

eletivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM - I X N X VP

Onde:

EM = Encargos rnoratórios:
N = Número dc dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento:

VP = Valor da parcela a ser paga.
I = índice de atualização financeira = 0.0001644. assim apurado:

1 = (TX/lOO) i - (6/100) I - 0.0001644
365365

TX = Percentual da taxa anual = 2%.
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11.11. A atualização Inianceira prevista nesta cláusula, se for o caso. será incluída na

fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

11.12. Não será aplicada a taxa de atualização financeira prevista no subitein 1 1.10 acima,

quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos na liberação dos recursos pelo

órgão concedente responsável pela transferência dos recursos financeiros para custeio do

objeto da presente licitação,

12. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

12.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 1 abai.xo. verificado o ne.xo causai devido à ação ou à omissão da

CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a

aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o

contraditório e a ampla defesa, conforme listado  a seguir:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02 (dois)
anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.2. Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmenle. e

nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana,

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave:

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba

a aplicação de sanção mais grave;

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo:

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias. comparando-se o

que foi efetivamente e.xecutado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

12.3. Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual ou R$ 22.000.00. o que for maior. Para inexecução total, a multa

aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso
injustificado na execução do objeto será aplicada  a multa correspondente a R$ 0.05% (cinco

centésimos por cento) por dia de atraso.
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12.4. Poderá ser configurada a ínexecuçào parcial do objeto quando:

12.4.a.l. Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias.

12.4.a.2. Ocorrer o descumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

12.5. Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o adjudicatário se recusar a
assinar o contrato ou receber a ordem de serviço  e ainda quando houver atraso injustificado

para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço.

12.6. Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos serviços, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30

(trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso c a critério da Administração, poderá ser

considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da

avença,

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edita! e
no contrato.

12.7. Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações previstas na Tabela

I. as multas previstas na Tabela 2 abaixo:

TABELA 1

INFRAÇÃO GRAU

DESCRIÇÃOITEM

Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado, por 01
ocorrência.

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços - por
ocorrência.

011

Não cumprir horário estabelecido pcio contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de acesso
de seus funcionários - por ocorrência.

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção individual

(EPl). quando necessários - por ocorrência.

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela

FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos pelo

01j

014

025

026

contrato - por ocorrência.

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por caráter

permanente, ou deixar de providenciar recomposição complementar - por 027

ocorrência.

g  j Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos serviços -
‘ por ocorrência.

^  I Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito.
 I os serviços contratuais - por ocorrência^
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Reulilizar material, peça ou equipamento sem anuência da

FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

Destruir ou danificar documentos ou bens por culpa ou dolo de seus
agentes - por ocorrência.

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou

incompatível com suas atribuições - por ocorrência. 

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos

estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO - por
ocorrência.

10 03

03

12 03

13 04

Não manter nos tocais de serviço em tempo integral, durante toda a

execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do contrato e
previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO - por ocorrência.

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato - por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause danos físico.

lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.

0414

0515

16 05

17 06

TABELA 2

CORRESPONDÊNCIAGRAU

R$ 200,00

R$ 400,001

R$ 500.00j

R$ 1.000.004

R$ 3.000.005

R$ 5.000,006

12.8. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução contratual não poderá

ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Atingido este

limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.

12.9. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimentos de contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA:

12.9.1 A sanção de suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal

de Buriticupu/MA, de que trata o inciso !1I, art. 87, da Lei n.° 8.666/93. poderá ser aplicada à

CONTRATADA, por culpa ou dolo. por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do

objeto, conforme previsto no item 12.4 desta cláusula.

12.10. Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública:
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12.10.1 A sanção de declaração de inidoncidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública, prevista no inciso IV. art. 87. da Lei n.° 8.666/93. poderá ser aplicada, dentre outros

casos, quando a Contratada:

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal no

recolhimento de quaisquer tributos:

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. em virtude de atos ilícitos praticados:

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer

informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução do

contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n°. 8.666/93. praticado durante o

procedimento licitatório. que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a assinatura
do contrato;

0 apresentar, à CONTRATANTE, qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em

parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do
contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;

g) cometer inexecuçào total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

12.11 As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de participar de licitação
ou de contratar com a Prefeitura Municipal de Buriticupu, Estado do Maranhão c de

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser

aplicadas à Contratada juntamente com a de muita.

12.12 O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de

pagamentos evcntualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do
Maranhão à Contratada.

12.13 Se 0 valor do pagamento for insuficiente, fica a Contratada obrigada a recolher a

importância devida no prazo de 15 (quinze) dias.  a partir da notificação, através de DAM.
devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta Prefeitura, sob pena de cobrança

judicial.

12.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela Contratada ao
Contratante, esta será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

12.15 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de

contraditória e ampla defesa por parte do adjudicatário. na íorma da lei.

13. FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotação

orçamentária:
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PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

ORGAO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UNIDADE: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

16.782.0025.3.013.0000FUNÇÃO IMPLANTAÇÃO.

PAVIMENTAÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO: 1700000000 - OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO

PROGRAMATICA:

14. DA VISTORIA

14.1 A critério do licitante o mesmo poderá vistoriar o local onde será executada o serviços

objeto desta licitação para inteirar-se das condições e graus de dificuldades existentes,

podendo tal vistoria ser realizada até o segundo dia útil anterior ao da apresentação das

propostas, ein companhia de servidor(a) da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E

URBANISMO da Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão.

14.2 A Prefeitura Municipal de Buriticupu coloca-se à disposição para agendamento de visitas

ao local dos serviços, o qual deverá ser previamente solicitado à SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, das 08 às 14 horas (horário de Brasília).

14.3 Tendo em vista a não obrigatoriedade da realização da vistoria, a simples participação

nesta licitação já indica que os participantes conhecem todas as condições locais para

execução dos serviços e estão de acordo com todas as condições estabelecidas no edital, razão

pela qual. os licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de
dillculdades existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em

távor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto

desta licitação.

15. GARANTIA DE EXECUÇÃO

15.1 Será exigida da contratada a apresentação ao setor de Contratos, no prazo máximo de 15

(quinze) dias úteis, contados da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da

garantia de e.xecução no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor global do

contrato, a qual deverá ser prestada cm uma das formas previstas abaixo:

15.2 Caberá à adjudicatária optar por uma das modalidades previstas no art. 56. § 1°. da Lei n°
8.666/93. abaixo descritas, apresentadas nas condições seguintes:

a) Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública

1 Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a

forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia

autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme

definido pelo Ministério da Fazenda.

a.
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a.2 Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do valor correspondente à

garantia deverá ser efetuado em conta corrente. Tributos Municipais - Prefeitura Municipal de

Buriticupu. Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 1010-3, AGÊNCIA: 3642,
BANCO DO BRASIL,

b) Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por
entidade em funcionamento no País. em nome da Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado

do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente cláusula

de atualização Enanceira. de imprescrilibilidade. inalienabilidade e de irrevogabilidade. assim

como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do tlm do prazo de vigência do
contrato,

c) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original,

emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal dc

Buriticupu. Estado do Maranhão, devendo conter expressamente Cláusula de atualização

financeira, dc imprescrilibilidade. inalienabilidade c de irrevogabilidade, assim como prazo de

validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contraio.

15.3 A Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão poderá descontar do valor da

garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela
Contratada, inclusive multas.

15.4 Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se  a integralizá-la no prazo de 15 (quinze) dias

úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de

ser descontada na fatura seguinte.

15.5 Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da

Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as
cláusulas do contrato:

b) no término da vigência do contraio, caso a Administração não comunique a ocorrência dc
sinistros.

16. RECEBIMENTO DO OBJETO DO CONTRATO

16.1. Concluída os serviços, esta será recebida provisoriamente,  pelo responsável por seu

acompanhamento c fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em

até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

16.2. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o recebimento provisório dos serviços, caso haja

inconformidades significativas quanto às especificações.
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16.3. No caso de inconformidades que nào impeçam  o recebimento provisório, estas serão
relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão estar corrigidas até o
recebimento deílnilivo.

16.4. O recebimento definitivo dos serviços será efetuado por servidor ou comissão designada

pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o

decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta) dias contados a

partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,

observado o disposto no art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

16.5. O recebimento, provisório ou definitivo, nào eximirá a Contratada da responsabilidade

civil pela solidez e segurança dos serviços, nem da ético-proflssional, pela perfeita execução
do contrato.

17. SUBCONTRATAÇOES

17.1. Será permitida a subcontratação de partes-dos serviços, mediante prévia autorização

expressa da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

17.2. Toda e qualquer subcontratação deverá ser solicitada, por escrito, à Prefeitura Municipal

de Buriticupu/MA. pelo representante legal da contratada, na qual constará a descrição dos

serviços a serem subcontratados. bem como a indicação da empresa a ser subcontratada. que

deverá comprovar no mínimo a sua regularidade fiscal e trabalhista.

17.3. Os subcontratados deverão cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos ou conveniados.

leis. regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades

competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe a responsabilidade

pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes.

17.4. Não poderá ser subcontratada a totalidade do objeto contratado.

18. DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, a sessão pública será

realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local.

18.2. Os participantes desta licitação suJeitam-se a todos os seus termos, condições, normas,

especificações e detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente,
decaindo do direito de impugná-los o licitante que. tendo-os aceito sem objeção, vier. após

Julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que os viciem.

18.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida
a reabilitação, nào poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido

penalidade resultante de contratos firmados anteriormente com a Administração, na condição

de prestadoras de serviços, fornecedoras ou empreiteiras.

18.4. A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim
como verificar a exatidão das informações, antes  e após a adjudicação.
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Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - líuriticupu/MA

18.5. Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serào contados em dias

consecutivos, salvo disposição expressa etn contrário.

18.6. Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o

certame junto à Comissão, na forma indicada no preâmbulo.

18.7. A licitante declarada vencedora deverá apresentar no ato da assinatura do contraio

comprovação de vínculo empregatício de um profissional técnico em segurança do trabalho
através de contraio de trabalho.

18.8. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a

aplicação da Lei Federal n° 8.666/1993.

18.9. A Prefeitura Municipal de Buriticupu poderá homologar, anular ou revogar a presente

licitação, observadas as formalidades legais.

18.10. Será de 60 (sessenta) dias a validade das certidões apresentadas quanto não contar sua
validade em seu conteúdo.

18.11. Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e eleitos,

se encontram disponíveis para consulta e obtenção de forma gratuita no endereço indicado no

preâmbulo, em dias úteis, no horário das OShOOmin às 14h00min.

18.12. Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão

dirimir eventuais dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação junto a Prefeitura Municipal

de Buriticupu. localizada na Rua São Raimundo, n'

Buriticupu/MA, em dias de expediente, no horário das OShOOmin às 14h00min.

18.13. Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de transcrição:

01, CEP: 65.393-000, Centro -

Planilha Orçamentária. Cronograma Físico Financeiro. Projeto Básico eAnexo I

Especificações:

Anexo II - Carta de credenciamento;

Anexo III - Declaração para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte;

Anexo IV - Modelo Carta Fiança;

Declaração de cumprimento do Art. T, XXXIII. da CF/88;

Anexo VI - Modelo de proposta;

Anexo VII - Modelo de solicitação de pagamento;

Anexo VIII - Minuta do Contrato;

Anexo IX - Modelo de Composição do BDl;

Anexo X - Modelo de Composição de Encargos Sociais;

Anexo XI - Termo de Recebimento Provisório.
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A-

Anexo XII - Termo de Recebimento Definitivo.

de setembro de 2022.

7
RIB
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KSTAÍK) DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 008/2022

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

OBJETO

Contratação de empresa de engenharia especializada, para recuperação de estradas vicinais no

Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico em anexo e contrato de repasse if
915826/2021/MDR/CAIXA.

A

PRAZOS

O prazo de execução do objeto será de 180 (cento  e oitenta) dias, conforme Cronograma Físico-

Financeiro. a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

O prazo de vigência do contrato deverá ser 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

B

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇAO:

Valor Estimado Total: RS 1.925.549,73 (um milhão novecentos e vinte e cinco mil

quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme planilhas

orçamentárias, parte integrante do Projeto Básico  - ANEXO I do presente Edital.
(  ) Preço Unitário( X ) Preço Global

(  ) Por Lote( X ) Global

EMPREITADA:

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO:

C

LOCAL DE EXECUÇÃO:

Município de Buriticupu/MA.
D

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO

Prefeitura Municipal de Buriíicupu
E

UNIDADE FISCALIZADORA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

LOCAL ONDE PODERÁ SER EXAMINADO E ADQUIRIDO O PROJETO BÁSICO

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. - localizada na Rua São Raimundo, n" 01, CEP:

65.393-000, Centro - Buriticupu/MA. Sala da Comissão Permanente de Licitação- CPL ou

solicitado através do e-mail cpiburitiainu2Q2 l i''r/;cmil.com.F

A Planilha Orçamentária. Caderno de Encargos, Cronograma físico-tlnanceiro. Projeto Básico e

Especificações.

ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇAO

Ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Buriticupu, por equipe composta de engenheiro(s).

e/ou arquiteto(s) e técnicos nomeados pela Autoridade Superior, para acompanhar a realização

dos serviços.

G



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N“ 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONTEÚDO A SER ENTREGUE EM CD-ROM

I. Projeto Básico, com conjunto de critérios, condições e procedimentos estabelecidos pelo
contratante para a contratação;
2. Planejamentos técnicos, com pranchas gráficas  e documentação de base (memoriais
descritivos, especificações técnicas e/ou similares);
3. Planilha Orçamentária, cronograma físico-ílnanceiro. lista de composição do BDi, lista de

composição dos Encargos Sociais.
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N'^ OI.612.525/OOOI-4Ü

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N“ 008/2022

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

Conlralaçào de empresa de engenharia especializada, para recuperação de estradas vicinais no

Município de Buriticupu/MA, conforme projeto básico em anexo e contrato de repasse n°
9Í5826/202I/MDR/CA1XA.

Valor Estimado Total: RS 1.925.549,73 (um milhão novecentos e vinte c cinco mil

quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos).
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PLATAFORMA tnR,ASlL

N" / ANO DA PROPOSTA:
030010/2021

OBJETO:

Recuperação de Estradas Vicinais, no Município dc Buriticupu - MA.

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:

O município de BURITICUPU, tem sua população estimada em 72.983 habitantes, localizado aproximadamente  a 420 km
distancia da capital do Estado do Maranhão, São Luís. A intervenção proposta bcncficiaráj a população da zona urbana c rural
com melhores condições de trafego, facilitando assim, o acesso da população com outros povoados e integrando com mais
conforto e comodidade o escoamento da produção agrícola c o fomento ao comércio da região.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS ORIETIVOS E DIRETRIZES 1)0 PROGRAMA:
Tanto a presente ação pretendida pelo Município quanto o programa do Ministério visam o apoio de ações que permitam o
aumento da produção produtividade, melhoria da qualidade de dos produtos agropecuários contribuindo dessa forma para o
desenvolvimento do setor.

PÚBLICO AT.VO;

População rural, principalmenie os pequenos e médios produtores rurais

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:

A dificuldade de acesso a infraestrutura tecnológica de pequenos c médios agricultores como entrave ao aumento da
produtividade

RESULTADOS ESPERADOS:

Aumento da produtividade de pequenos e médios produtores c sua consequente manutenção na atividade rural.

I - D.ADOS DO CONCEDENTE

NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CONCEDENTE:
53000

NOME DO RESPONSÁVEL:
ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO

CPF DO RESPONSÁVEL:
413.011.294-53

CEP DO RESPONSÁVEL:
59015-310

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:
Rua Doutor Carlos Passos, 1763-Apto 1701,Tirol, Natal-RN.

Relatório emitido em 06/09/2022 11:01:26 Página 1 de 6



2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE:

01,612.525/000140

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

município de buriticupu

ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

RUA SAÜ RAIMUNDO, 01

CÓDIGO
MUNICÍPIO:

CIDADE:

BURITICUPU

UF: CEP;

65393000

E.A.:

Administração
Pública Municipal

DDD/TELEFONE:

MA
0134

AGÊNCIA:
1119-3

BANCO:

104 - CAIXA ECONOMICA

CONTA CORRENTE:
0066471837

NOME DO RESPONSÁVEL:

JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

CPF DO RESPONSÁVEL:

973.597.343-04

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:

RUA SANTA LUZIA, 104 - TERRA BELA

CEP DO RESPONSÁVEL:

65393000

Relalúfiú emitidú ern 06/09/2022 11.01.26



4 - DADOS DO EXECLTOR/VALORES

R$ 1.932.356,00VALOR GLOBAL:

R$ 20.000.00VALOR DA CONTRAPARTIDA:

ValorAnoVALOR DOS REPASSES:

RS 1.912.356,002021

R$ 20.000,00VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:

R$ 0,00VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:

VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R$ 0,00

INÍCIO DE VIGÊNCIA: 28/10/2021

FIM DE VIGÊNCIA: 31/10/2025

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 2025

Relalóriu emilidu em Oô/OS/2022 11 ;01 ;2ô Páyinã 3 de 6



5 - PLANO DE TRABALHO

Meta n": 1

Recuperação de Estradas Vicinais. no Município de Buriticupu - MA.Especificação:

R$ 1.932.356,00Unidade de Medida: UN Quantidade: 1.0 Valor:

R$ 1.932.356,0031/10/2025 Valor Global:Início Previsto: 28/10/2021 Término Previsto:

0134-BURITICUPU CEP: 65393-000UF: MA Município:

F.ndereço: município de Buriticupu

Ctapa/Fase n": 1

Recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Buriticupu-MAEspecificação:

Início Previsto:

28/10/2021

Término Previsto:

31/10/2025
Quantidade: Valor:

1.0 UN R$ 1.932.356,00

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

MÊS DESEMBOLSO: Março ANO: 2022

RS 386.471,20METAN“: 1 VALOR DA META:

‘DESCRIÇÀO: Recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Buriticupu - MA.

VALOR DO REPASSE: R$ 386.471,20 PARCELA N”: I

MÊS DESEMBOLSO: Maio ANO: 2022

METAN": 1 RS 579.706,80VALOR DA META:

DESCRIÇÃO: Recuperação dc Estradas Vicinais, no Município de Buriticupu - MA.

R$ 579.706,80valor do REPASSE: PARCELA N“: 2

MÊS DESEMBOLSO: Agosto ANO: 2022

RS 946.178,00METAN”: 1 VALOR DA META:

DESCRIÇÃO: Recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Buriticupu - MA.

R$ 946.178,00 PARCELA N“: 3VALOR DO REPASSE:

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MUNICÍPIO DE BURITICUPU

MÊS DESEMBOLSO: Março ANO: 2022

A
RS 4.000,00METAN-*: 1 VALOR DA META:

DESCRIÇÃO: Recuperação de Estradas Vicinais, no Mimicípio de Buriticupu - MA

RS 4.000,00VALOR DO REPASSE: PARCELA N”: 1

MÊS DESEMBOLSO: Maio ANO: 2022

RS 6.000,00METAN-: 1 VALOR DA META:

DESCRIÇÃO: Recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Buritictipn - MA.

VALOR DO REPASSE: RS 6.000,00 PARCELA N“: 2

MÊS DESEMBOLSO: Agosto ANO: 2022

R$ 10.000,00METAN“: 1 VALOR DA META;

DESCRIÇÃO: Recuperação de Estradas Vicinais. no Município de Buriticupu - MA.

VALOR DO REPASSE: RS 10.000,00 PARCELA N": 3

Relatório emitido em 06/09/2022 11:01 ;26 Página 4 de 6



8 - PLANO Dfc APLICAÇÃO ÜLl ALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Recuperação de Estradas Vicinais, no Município de Buriiicupu-MA

NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio NATUREZA DA DESPESA: 44905]

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: município dc BURITICUPU  - MA

CEP: 65393-000 lUF: MA ImUNICÍPIO: 0134 - BURITICUPU

V. UNITÁRIO: RS 1.932.356,00UNIDADE: UN QUANTIDADE: 1,00 RS V.TOTAL:

OBSERVAÇÃO:

9 - PLANO DE APLlCAÇAO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA

Código Total Recursos Contrapartida Bens e
Serviços

Rendimento de

Aplicação

R$ i.932.356,UU R$ Ü,0URS 1.932.356,00 RS 0,00449051

TOTAL GERAL: RS L932J56,00

Payinâ 5 üe oReialóriü emilidü em 06/09/2022 11.01.26



10 -UECLAKAÇÂÜ

Na qualidade de represeniante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao

para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistc qualquer débito cm mora ou situaçào de inadimplência com o Tesouro

Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos

da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data Proponente

ii - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data Concedenle

(Representante legal do Órgão ou Entidade

12-ANEXOS

Comprovantes dc Capacidade Técnica c Gerencial

Nome do Arquivo:

Declaração dc Capacidade Tecnica_ass.pdf

Comprovação da Contrapartida

Nome do Arquivo:

Declaração de Conlrapartida.pdf

Documentos Digitalizados do Convênio

Nome do Arquivo:

OF 847_2Ü22 - PM Buriticupu - ! 077055-41 - Oficio Continuidade do Processo.zip

Oficio dc Celebração eAR - BuriticupuMA915826.pdf

Publicaçaõ DOU 04.1 l.2021.pdf

Buriticupu - 1077055-41 - Contrato de Repasse - Assinado.pdf
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Contrato de Repasse

Grau de Sigilo

#PÚBUCO

CONTRATO DE REPASSE N*» 915826/2021/MDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI

CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DO
DESENVOLVIMENTO

REPRESENTADO(A)
ECONÔMICA FEDERAL, E
MUNICÍPIO

OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES
RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO

REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

MINISTÉRIO DO

REGIONAL,
PELA CAIXA

0(A)
BURITICUPUDE

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas têm, entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentação: Decreto
n° S3.872, de 23 de dezembro de 1S88, e suas alterações, Decreto n° 6.
julho de 2007, e suas alterações. Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30
de dezembro de 2016 e suas alterações, Instrução Normativa MPDG N° 02, de 24 de
janeiro de 2018 e suas alterações, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. Diretrizes
Operacionais do Gestor do Programa para o exercício. Contrato de Prestação de Serviços
(CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica Federal e demais
normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na
forma ajustada a seguir:

SIGNATÁRIOS

de*70, de
oc

I r

CONTRATANTE - A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representada pela Caixa Econômica
Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade
jurídica de direito privado, criada pelo Dccrcto-Lei n° 759, dc
constituída pelo Decreto n° 66.303, de 6 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto
Social aprovado na Assembléia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o
Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alterações, com sede no Setor
Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n°
00.360.305/0001-04. na qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos
supracitados, neste ato representada por ODIRLEI SUDATTI, CPF n° 019.052.939-33,
residente e domiciliado(a) em RUA INÁCIO MOURAO RANGEL, NUM 215, segundo
andar - JARDIM RENASCENÇA II -
procuração lavrada em notas do 2° Tabelião de Notas e Protestos - Brasília - Distrito
Federal, no livro 3401-P, fls 114, em 07/10/2019  e substabelecimento lavrado em notas

I

de agosto de 1969 e
H O
I ̂

SÃO LUIS/MA CEP: 075-697, conformeac
UO

1

XA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

SAC CAI

27.941 v021 micro



r,i
Contrato de Repasse

do 2° Tabelião de Notas e Protestos - Brasília - Distrito Federal, no livro 3498-P, fls. 104,
em 13/10/2021., doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

II - CONTRATADO - MUNICÍPIO DE BURITICUPU, inscrito no CNPJ-MF sob o n^^
01.612.525/0001-40, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor
JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, CPF n° 973.597.343-04, residente e domiciliado(a)
em Rua Santa Luzia nr 104/B, Terra Bela. Buriticupu -MA, doravante denominado(a)
simplesmente CONTRATADO.

CONDIÇÕES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU - MA..

!! - MUNICÍPIO(S) BENEF!CIÁRIO(S)
Buriticupu - MA.

III - CONTRATAÇAO SOB LIMINAR
(X) Não
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse - Condições Gerais.

IV - CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSiVA
(  )Nào
Documentação; Área de Intervenção, Técnica de Engenharia e Licença Ambiental.
Prazo final para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 31/10/2022.
Prazo final para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 30/11/2022.

V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos do Repasse da União R$ 1.912.356,00 (um milhão, novecentos e doze mil e
trezentos e cinquenta e seis reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Valor de investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 1.952.356,00 (um milhão,
novecentos e trinta e dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais).
Nota de Empenho n° 2021NE002423, emitida em 03/09/2021, no valor de R$
1.912.356,00 (um milhão, novecentos e doze mil e trezentos e cinquenta e seis reais).
Unidade Gestora 175004, Gestão 001.
Programa de Trabalho: 1524422177K650Q01.
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: Agência n° 1119, conta n° 006.00647183-7.

(  ) Sim

(X) Sim

VI - PRAZOS

Data da Assinatura do Contrato de Repasse: ver a data de assinatura do último partícipe.
Término da Vigência Contratual: 31 de Outubro de 2025.

2

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.941 v021 micro
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Contrato de Repasse

Prestação de Contas: até 60 dias após ó término da vigência contratual ou conclusão da
execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operação do CR; ou da
Tomada de Contas Especial, após julgamento das contas pelo TCU; ou após decorrido o
prazo legal de guarda, o que ocorrer por último.

VII-FORO

Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Estado do Maranhão.

VIII-ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: R. SAO RAIMUNDO -
S/N - - CEP 65393-000 - Buriticupu - MA.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Rua Inácio Mourão
Rangel, Quadra L, N° 215, Andar Térreo - Loteamento Jaracaty, Bairro Renascença II -
São Luis/MA - CEP 65075-697.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
Endereço
affonsobbatista@hotmail.com; joseaner1983@gmail.com; demos.lima@gmail.com.
Endereço eletrônico da CONTRATANTE; glgovsl@caixa.gov.br.

eletrônico CONTRATADO: jcJanna@hotmado il.com;

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

1-0 Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse (PLATAFORMA+BRASIL) é parte integrante do presente Contrato de Repasse,
independente de transcrição.

1.1 - A eficácia deste Instrumento está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentação relacionada no item IV das
Condições Gerais deste Contrato, bem como à análise favorável pela CONTRATANTE,
dentro estabelecidos item.dos no mesmoprazos

1.1.1 - O CONTRATADO E./OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento,
reconhece e dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a
não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a:
a) Extinção do presente Contrato de Repasse independente de notificação, quando não

recursos dedeliberaçãohouver repasse;

b) Rescisão imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de
eventuais despesas para elaboração do projeto básico ou termo de referência custeadas

instrumento.dorecursoscom
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CAI\A Contrato de Repasse

CLÁUSULA SEGUNDA DAS OBRIGAÇÕES

2 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse,
são obrigações das partesi

2.1-DA CONTRATANTE

i. Analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas
selecionadas;

II. Celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial
da União (DOU), e respectivas alterações, se for  o caso;

NI. .Acompanhar e atestar a execução físico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se
para tanto dos recursos humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;

iV. Transferir ao CONTRATADO e/ou üNiDADE EXECUTORA os recursos financeiros,

na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula
Quinta deste Instrumento;

V. Comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma
disposta na legislação;

VI. Monitorar e acompanhar a conformidade física  e financeira durante a execução do
presente instrumento;

VII. Analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos ou Termos
de Referência, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante
o pagamento de taxa de reanálise;

VIII. Verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à
documentação no que tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do
licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado c-om o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis,
ou registro na PLATAFORMA+BRASiL que a substitua;

IX. Aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificação da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o
disposto na Cláusula Quinta;

X. Verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT ou, quando aplicável, Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e serviços de engenharia;

XI. Designar, em 10 dias contados da assitiaLura do instrumento, os servidores ou
empregados responsáveis pelo seu acompanhamento;

XII. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do
objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;
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Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua
competência específica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorização judicial;
Notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente na
PLATAFORMA+BRASIL, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no
acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no
aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo
do órgão responsável pelo instrumento;
Receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação da
Prestação de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a má aplicação dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;
Efetuar a devolução imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis;
Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do
objeto, no caso de paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar
sua descontinuidade;
Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos
relativos ao acompanhamento da execução do objeto, registrando aqueles que por
sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;
Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo máximo de ôO
(sessenta) dias.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIll.

XIX.

2.2 — DO CONTRATADO

Consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão,
os recursos necessários para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso
de investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianuaí os recursos
para atender às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do seu
Orçamento:
Obsen/ar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000;
Comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria,
nos termos do Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em
montante superior à contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;
Definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda
documentação jurídica, técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de
Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar
documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações
de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços
públicos, conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;
Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado
e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços

I.

II.

IV.
V.

VI.
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com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicável, TRT da prestação de serviços de
fiscalização a serem realizados;

VIL Apresentar à CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o
servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia;

VIIL Apresentar declaração expressa atestando que possui setor específico com
atribuições definidas para gestão, celebração, execução e prestação de contas dos
instrumentos celebrados com a União, com lotação de, no mínimo, um servidor ou
empregado público efetivo e quando não possuir setor específico para essa função,
poderá atribuir as competências a setor já existente na sua estrutura administrativa,
desde que tal setor conte com a lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado
público efetivo (PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 114, DE 7 DE N4AIO DE 2018).

IX. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos
produtos e serviços contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios
que possam comprometer a fruição do benefício pela população beneficiária, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;

X. Selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à
CONTRATANTE sempre que houver alterações;

XI. Realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a
correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico ou do termo de
referência, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais
Bonificação e Despesas Indiretas (BDl) utilizados, cada qual com o respectivo
detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da
disponibilização da contrapartida, quando for o caso;

Xü. Apresentar declaração expressa firmada por representante lega! do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro na PLATAFORMA+BRASIL que a
substitua, atestando o atendimento das disposições legais aplicáveis ao procedimento
licitatóno;

XIII. Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF - Contrato de
Execução e Fornecimento de Obras ou Serviços ou Equipamentos;

XIV. Estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por
estes investimentos;

XV. No caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município ou
Distrito Federai quando ocorrei a liberação de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de março de 1997,
facultada a notificação por meio eletrônico;

XVI. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

XVII. Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à
consecução do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;
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XVIll. Fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;

XIX. Prever no edital de licitação e no CTEF que  a responsabilidade nela qualidade das
obras, materiais e serviços executados/fornecidos  é da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas
irnpropriedades que possam comprometer a consecução do objeto contratado;

XX. Realizar tempestivamente na PLATAFORMA+BRASIL os atos e os procedimentos
relativos à formalização, execução, licitação, acompanhamento, prestação de contas
e informações acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e
registrar na PLATAFORMA+BRASIL os atos que por sua natureza não possam ser
realizados nesse Sistema, mantendo-os atualizados;

XXL Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos,
irregularidade na execução do CTEF ou gestão financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato à CONTRATANTE;

XXII. Registrar na PLATAFORMA+BRASIL o extrato do edital de licitação, o preço
estimado pela Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total
ofertada por cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e
adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou. quando
aplicável, TRT dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins
de medições;

XXIII. Manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o
recebimento pela União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio,
possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e
denúncias;

XXIV. Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento
se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro
de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no "Manual de Uso da Marca
do Governo Federal - Obras” da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
Republica;

XXV. Ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Público Federai e Estadual e a Advocacia Geral da União;

XXVI. Atender ao disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, e no Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN
MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente à promoção de acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida;

XXv'll. Compatibilizar o objeto do Cotttrato de Repasse cotn normas e procedimentos de
preservação ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVIII. Prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou
serviço, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso II, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 c./c a Súmula n° 258 do Tribunal de Contas da União ou quando aplicável, da Lei
Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada  a utilização da modalidade
contratação integrada e de orçamento sigiloso;
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XXIX. Nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o
disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas
licitações que realizar, no caso de contratação de obras ou serviços de engenharia,
bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo representante legal
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto
no referido Decreto;

XXX. Utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos
da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto r\°
10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletrônica,
devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a
Impossibilidade de sua utilização, vedada a utilização de orçamento sigiloso;

XXXI. Iniciar o procedimento licitatório em até 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única
vez, desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE,
contados:

a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso não possua cláusula
suspensiva; ou

b) Do aceite do termo de referência ou da emissão do Laudo de Análise Técnica,
caso o presente instrumento possua cláusula suspensiva.

XXXII. Apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa
vencedora da licitação, atestando que esta não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a  fiscalização dessa
obrigação;

XXXIII. Registrar na PLATAFORMA+BRASIL as atas e as informações sobre os participantes
e respectivas propostas das licitações, bem como as informações referentes às
dispensas e inexigibilidades;

XXXIV. Inserir, quando da celebração de contratos c-om terceiros para execução do objeto do
Contrato de Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
servidores dos órgãos ou entidades públicas contratantes, bem como dos órgãos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contábeis;

XXXV. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação,

^  em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de março de 2010;

XXXVl. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF a

regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo
vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que consta como
impedida ou suspensa;

XXXVII. Consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitação, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibiíidade supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justiça;

XXXVlll. Apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo
informações sobre a execução físico-financeira do Contrato de Repasse, bem como
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da utilização da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;

XXXIX. Verificar, a cada pagamento de medição, a devida regularidade dos contratos de
trabalho pelas empresas que prestam serviços, por meio de CTEF, através da
exigência da apresentação das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social (GFiP), relativas aos trabalhadores que prestaram serviços no
período, no caso de contratação de obras de engenharia. (Ofício n°.
132/2021/AERIN/MAPA- Relatório de auditoria n° 201900014);

XL. Responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de empreendimento
maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XLI. Divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse
e 0 nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA  a comunicar
expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com
antecedência mínima de 72 horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos
financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997;

XLIl. Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da
marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse,
observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n° S.504, de 30 de setembro de
1997;

XLIII. Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto
contratual por consórcios públicos;

XLIV. Aplicar, na PLATAFORMA+BRASIL, os recursos creditados na conta vinculada ao
Contrato de Repasse em caderneta de poupança, se  o prazo previsto para sua
utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos de despesas do
Contrato de Repasse também por intermédio da PLATAFORMA+BRASIL,
observadas as disposições contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento;

XLV. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar a transferência dos
recursos financeiros por ela repassados para a conta vinculada ao instrumento, bem
como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam
utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 dias;

XLVl. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar n resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que não houver a

devolução dos recursos no prazo previsto;
XLVii. Estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos

órgãos de controle, por se tratar de recurso público;
XLVlll. Dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de

controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a
transferência, quando houver;

XLIX. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do
objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;
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L. Disponibilizar, em sítio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de
fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o
detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para
a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na internet pela
inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios;

LI. Indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de
programa governamental, estando claras as regras  e diretrizes de utilização;

Lü. Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e
atribuições o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na
execução do contrato ou gestão financeira do instrumento;

Llll. Apresentar, via PLATAFORMA+BRASIL, o Plano de Sustentabilidade do
empreendimento ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder
Legislativo o compromisso assumido;

LIV. Observar as condições para reprogramação estabelecidas na Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e IN MPDG n°
02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alterações;

LV. Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de
Repasse.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 - A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 - O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item
V das CONDIÇÕES GERAIS, após o desbloqueio dos Recursos de Repasse e
previamente ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de serviços, de acordo com
os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente à conta de recursos
alocados em seu orçamento.

3.2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 - Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do presente Contrato de
Repasse terão o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTR.ATADO.

3.4 _ Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de
tarifas bancárias.
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CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4-0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento,
manifesta sua expressa concordância em aguardar a autonzaçao escnta da
CONTRATANTE para o início da execução do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 -A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós contratual e,
para Contrato de Repasse enquadrado no Nível í ou l-A, o crédito de recursos de repasse
na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE
não será objeto de medição para liberação de recursos até a emissão da autorização
acima disposta.

4.2

4.3 - Caso a contratação seja efetuada no período pré-eleitoral,  o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a
liberação dos recursos somente ocorrerá após finalizado o processo eleitoral a se realizar
no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea “a” da Lei n° 9.5Q4, de 30 de setembro de
1997.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização  da CONTRATANTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de
responsabilidade atribuída à CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

1 - A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação
aplicável;
11 - A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
Itl - A regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO na
PLATAFORMA+BRASIL;
iV - O cumprimento das metas do plano de írabaiho nas condições estabelecidas;
V - A conformidade financeira.
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5.2 A CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA

quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de
ordem técnica apurados durante a execução do instrumento, suspendendo o desbloqueio
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para
saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado
por igual período.

5.3 A CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário,
ensejando registro de inadimplência na PLATAFORMA+BRASIL e imediata instauração
de Tomada de Contas Especial.

5.4 - A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho e será realizada sob bloqueio, respeitando a
disponibilidade financeira do Gestor do Programa  e atendidas as exigências cadastrais
vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:

I - Para instrumentos enquadrados nos:
a) Níveis I e !-A, preferencialmente em parcela única; e
b) Níveis II e Ml, em no mínimo 3 (três) parcelas, sendo que a primeira não poderá
exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento,

li - A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada à:
a) Conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pela CONTRATANTE;
b) Adimplência no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que
estava inadimplente no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a
operação seja vinculada ao exercício financeiro de 2018 ou 2019.

Para a liberação das demais parcelas o CONTRATADO deverá estar em situação
regular com a execução do Plano de Trabalho, com execução de no mínimo 70% das
parcelas liberadas anteriormente.

ili

Não haverá a liberação da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua5.4.2

instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira há
mais de 180 dias.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no piano de trabalho deverá estar em
consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

5.Ô - Após a comprovação da homologação do processo licilalório pelo CONTRATADO, o
cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução
estabelecido no referido processo licitatório.
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5.7 - A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá
condicionada a:

I - Emissão da autorização para início do objeto;
II - Apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA;
III - Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n°424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;
IV - Comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA:
V - Apresentação do termo de recebimento provisório da intervenção, nos termos do art.
n° 73, inciso I, alínea "a” da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da
última parcela de recursos;
5.7.1

acompanhamento e fiscalização da obra deverá assinar e  carregar na
PLATAFORMA+BRASIL o relatório de fiscalização referente a cada medição.

O  servidor indicado pelo CONTRATADO responsável pelo

5.7.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços
realizados atenderTi aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas
especificações técnicas dos projetos de engenharia aceitos.

5.7.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e

suas alterações.

5.7.4 _ A aferição da execução do objeto, suas metas e fases ou etapas será realizada
por meio da verificação da compatibilidade entre  o efetivamente executado e o pactuado
no Plano de Trabalho.

5.8 - O instrumento será rescindido na hipótese de inexistência de execução financeira
após 180 dias da liberação da primeira parcela ou sem comprovação da execução
financeira por mais de 360 dias contados a partir do último desbloqueio de recursos.

5.9 - Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Cláusula Quinta do presente
Contrato de Repasse:

I - deverão ser suspensos nos casos em que a inexecução financeira for devida a atraso
de iiberação de parcelas peio Concedente ou peia CONTRATANTE, ou nos casos em que
a paralisação da execução se der por determinação judicial ou por recomendação ou
determinação de órgãos de controle; e

II - poderão ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que não fique
caracterizada culpa ou inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso !!! do §
3° do art. 27 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de

2016 e suas alterações, e que seja autorizado pela CONTRATANTE.
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5.10 - Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade à execução dos
Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.11 - A utilização de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneração
variável, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei n" 13.303, de 2016), é permitido
somente nos casos em que os preços dos itens da Planilha Orçamentária do CTEF,
aceita na VRPL - Verificação do Resultado do Processo Licitatório, correspondam aos
limites máximos, incluindo a remuneração variável.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 - As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à
conta de recursos alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

A emissão do empenho piurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com
determinação específica do Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

Ô.1

6.2 - A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

Ô.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de
Restos a Pagar, o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto
contratado que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas
em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016

e suas alterações, vedada sua utilização em finalidade diversa da pactuada neste
Instrumento.

7.1 - A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 - Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluirá na PLATAFORMA+BRASIL, no mínimo, as seguintes informações:

I - A destinação do recurso;
II - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III - O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
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V - Informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito poderá ser realizado em conta
bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devendo ser registrado na PLATAFORMA+BRASIL o beneficiário final da despesa:

a) Por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados às próprias custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor
do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 - Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência
do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa física que não possua conta

.  bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e
observado o limite de R$ 1.200,00 (um mií e duzentos reais) por fornecedor ou prestador
de serviços.

Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para
despesas efetuadas em período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

7.5 — Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de
poupança se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a 1 mês, ou em
fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada
em títulos da dívida pública federai, quando a sua utilização estiver prevista para prazo
menor que 1 mês.

7.5.1 - A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesão ao fundo no ato de
regularização da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio da
PLAT.AFORMA+BR.ASIL, se o prazo previsto para utilização dos recursos transferidos for
igual ou superiora 1 mês.

7.Õ.2 - Todos os rendimentos provenientes da apiicação dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos à conta única do Tesouro ao final da execução do objeto
contratado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de
contas, vedada a sua utilização.

7.4

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que
comprometam a execução do objeto contratual, fica  o CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.
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7.6 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão
ou extinção do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicações financeiras, deverão ser restituídos integralmente à UNIÃO FEDERAL, no
prazo improrrogável de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na
época da restituição, sob pena da imediata instauraçao de Tomada de Contas Especial do
responsável.

7.Ô.1 - Nos casos de descumprimento do prazo previsto no ilem 7.6, a CONTRATANTE
solicitará à instituição financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos
saldos remanescentes à conta única do Tesouro Nacional.

Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da
legislação aplicável, nos seguintes casos:

7.7

a) Quando não houver qualquer execução física referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilização de recursos;
b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) Quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas
parcial ou final;
d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;
e) Quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;

f) Quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposições do contrato celebrado.

Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “a”, os recursos que permaneceram na7.7.1
conta vinc4.!lada. sem terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da aplicação
financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigência do
Contrato de Repasse.

7.7.2 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “b”, em que a parte executada apresente
funcionalidade, a devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no
objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos
do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 dias do vencimento da vigência contratual.

77.3 _ Na hipótese prevista no item 7.7, alínea "b”, em que a parte executada não
apresente funcionalidade, os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente
atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional,
com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da
devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1% no mês de efetivação da
devolução de recursos à conta única do Tesouro.
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7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade  da parte executada será
verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos Itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores
devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de
débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o
último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de
1% no mês de efetivação da devolução de recursos  à conta única do Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “c”, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.

777 _ Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “d", será instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
acumulada mensaímente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos,
acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta
Única do Tesouro Nacional.

SELIC

7.3 _ Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização
referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à quantidade de dias
compreendida entre a data da liberação da parcela para o CONTRATADO e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA
CONTRATUAL

6 - Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extinção, desde que

vinculados à finalidade a que se destinam.

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9-0 Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as
diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das
ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in
loco com o propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades
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desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 - É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e da
CONTRATANTE, promover a fiscalização físico-financeira das atividades referentes ao
Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de sua
paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e
de prestação de contas, inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos
instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses legais de sigilo fiscal e bancário e nas
situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento Jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DOCUMENTOS Ê DA CONTABILIZAÇÃO

10 - Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação
da despesa.

10.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios
de despesas serão emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o nome do Programa  e o número do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem
contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado
no Contrato de Repasse.

10.1.1 - O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos
cofriprovantes de despesas ou de outros documentos à CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

■j "i _ A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 45 dias para sua apresentação, ou
recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro,
atualizados pela taxa SELIC.
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11.2 - Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação
de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrará a inadimplência na PLATAFORMA+BRASIL
por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade
analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento
e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de
responsabilização solidária.

11.3 - Cabe ao representante iegal do CONTRATADO prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à11.3.1

CONTRATANTE, e inserir na PLATAFORMA+BRASIL documento com justificativas que
demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio
público.

11.3.2 - Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do
antecessor, o novo administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 - Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão
o envio de documentos e justificativas à CONTRATANTE, para análise e manifestação do
Gestor do Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
EXTRAORDINÁRIAS

DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS

Haverá a cobrança de tarifa extraordinária do CONTRAiAuO e/ou UNIDADE
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:

12

Custo Unitário - Nível IIDescrição

R$ 1.400,00Reanálise do Plano de Trabalho

Verificação do Resultado do Processo Licitatório
inapta ou repetida

Manutenção de contrato, cobrada mensalmente após
180 dias sem execução
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior à
prevista no Art. 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/ CGU n° 424/2016 e suas alterações

II idi lucii a

R$9.200,00

R$ 1.000,00

R$ 8.300,00

R$4.000,00Reabertura de PCF ou TCE

R$ 2.-100,00veração de cronograma

Atualização de orçamento

Alt

R$4.200,00

R$5.500,00Exclusão de meta

R$ 6.500,00Ajustes no projeto
19
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Custo Unitário - Nível IIDescrição

R$7.500,00Reprogramação de Remanescente de obra
R$ 8.500,00Inclusão de meta

R$ 14.900,00Alteração de escopo

Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível em12.1
http://plataformamaisbra5il.qov.br/imaaes/SEI ME  - 5470370 -
Termo Aditivo ao Credenciamento.pdf.

12.2 - O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à
CONTRATANTE previamente à realização do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 - Os vserviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo
da União, sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capítulo VI do
Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno
ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos
os atos e fatos relacionados direta ou Indiretamente com o Instrumento pactuado, bem
como aos locais de execucão das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vícios
insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, o CONTRA
as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante atualizado
da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação de
contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independenlernente da
comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

O deverá adotarT A r\
I AM_/

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES
PROMOCIONAIS

14 - É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo
fornecido pela CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 dias, contados a partir da autorização da CONTRATANTE
para o início dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros,
observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de
1997.

20
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14.1 - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no §1° do
art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos
financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15 - Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo n
início de sua vigência a data da última assinatura e o término de acordo com o prazo
descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação mediante
Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27, Inciso V
e § 3°, da Portaria Interministeriaí MPDG/MF/CGL) n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e
suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16-0 Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
a qualquer tempo, ficando os participes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua
vigência, creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período,
aplicando, no que couber, a Portaria Interministeriaí MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 20iô e suas alterações, e demais normas pertinentes à matéria.

10/1 _ Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de
qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
CONTRATANTE:

I - A utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - A inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela
ou após 360 dias do último desbloqueio de recursos, à exemplo do descrito na Cláusula
Quinta, item 5.8, desde que não se enquadre nas hipóteses de suspensão ou de
prorrogação do prazo, nos termos do item 5.9;
Ml - A falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
IV - A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de
Contas Especial;
V - Não atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.

16.1.1 - A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham
sido os valores restituídos à União Federal devidamente corrigidos, ensejará a
instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR
21
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A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA náo foi
considerada óbice à celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a
celebração deste instrumento, condicionada à decisão final.

17

17.1 - Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de
Repasse, a desistência da ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a desconstituição dos efeitos da respectiva
liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os recursos que
eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

18-0 presente Contrato de Repasse poderá ser alterado mediante proposta,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à CONTRATANTE, em no
mínimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigência, vedada a alteração do objeto.

18.1 - A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de
atraso na liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será
promovida “de ofício” pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado,
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 - A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por
meio de Termo Aditivo, ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão
unilateral exclusiva do órgão responsável pela concepção da política pública em
execução.

São vedadas as alterações do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida18.3

que resulte em valores inferiores ou superiores aos limites mínimos e máximos definidos
na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS VEDAÇÕES

13 - Ao CONTRATADO é vedado:

Reformular os projetos de engenharia das obras e serviços já aceitos pela
CONTRATANTE, inclusive para os casos em que tenha sido aplicada a Lei n°.
13.303, de 30 de junho de 2016;
Realizar reprogramações decorrentes de ajustes ou adequações nos projetos de
engenharia ou nos termos de referência de serviços de engenharia dos instrumentos
enquadrados nos Níveis I e l-A, conforme o disposto no §4° e no §8° do Art. 6° da
Portaria interministeriai iviPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas

alterações;

II
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III. Realizar despesas a título de taxa de administração ou similar;
IV. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de

pessoal do órgão ou entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas
hipóteses previstas em leis federais específicas  e na Lei de Diretrizes
Orçamentárias;

V. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;

VI. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
VII. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato

gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
VIII. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária,

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que
se refere às multas e aos juros decorrentes de atraso na transferência de recursos
pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais
sejam os mesmos aplicados no mercado;

IX. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades
congêneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando
for 0 caso;

X. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

Al. Pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário
servidor público da ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de
economia mista, do órgão celebrante, por serviços prestados, inclusive consultoria,
assistência técnica ou assemelhados;

XII. Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construção de bem que
desobedeça a Lei n° 6.454, de 1977;

XIII. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;
XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro

como contrapartida;
XV. Adotar o regime de execução direta;
XVI. Utilizar licitação cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente

Contrato de Repasse ou da emissão Laudo de Análise Técnica, que consubstancia a
análise técnica de engenharia e a análise documental de objeto que envolva obra.

XVII. Utilizar CTEF exclusivo para aquisição de equipamentos ou para execução de
custeio, que não atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial n° 424,
de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

\x

DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DASCLÁUSULA VIGÉSIMA

COMUNICAÇÕES

20 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de
Repasse deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada.

23

S 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

XA: 0800 ■70^ A I
I C.SAC

27.941 v021 micro



CAIXA Contrato de Repasse

20.1 - As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas
como regularmente feitas se inseridas na PLATAFORMA+BRASIL ou entregues por carta
protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, com comprovante de
recebimento, nos endereços descritos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21 - Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS,
para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumento, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado
pelas partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele.

Assinado de forma digital
porJOAO CARLOS
TEIXEiRA DA

JOAO CARLOS

TEIXEIRA DAAssinado de forma digital por ODIRLEI
SlLVA-973597343 SÍLVA:97359734304

Dados; 2021.10.28

09:11:55-03'00'04

SUDATThOl 905293933
Dados: 2021.10.2816:18:41 -03'00‘

Assinatura do CONTRATADO
Nome: JOAO CARLOS TEIXEIRA DA
SILVA
CPF: 973.597.343-04

Assinatura da CONTRATANTE
Nome: ODIRLEI SUDATTI

CPF: 019.052.939-33

Assinado de forma digital por
dalvani rodrígues pereira de
ARRUDA25792407304

ARRUDA:25792407304 Dados: 2021.10.29 18:44:21 -03'00'

DALVANI RODRIGUES

PEREIRA DE

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade)
Nome: DALVANI RODRIGUES PEREIRA
DE ARRUDA
CPF: 257.924.073-04

24
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
t-

TRECHO CARVOEIRA Pé DE MANGA AO BREJO VELHO = 46.85KM
rnSFElTUSA MlMlCtML DE BURTT1CUPIÍ>MA

/. PROJETO; PLAIfTA PERHL LONGTOÍDINAI, ESTAQUEAHENTO E DCTALMAMENTOS OE BUEIRO

7 I.  Z10
H-IOt

ouno:
REOJPER<<AO M ESTRADA «lONAl COM ENCASCAIHAMEMTD NO TRECHO
CASVOEIIIA PÉ OE MANGA,VOA BEM QUERER. VtlA CKElIRDIA, BOA
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ESCALA;
1:103000
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TRECHO CARVOEIRA PÉ DE MANGA AO BREJO VELHO » 46.85KM
MEPfimAA HUNtCJML DE BUHTnCUPU>KA/

PROJETO: PLANTA PERRL LONGrTUOINAL, ESrAQLÇAHENTO E DETALHAMENTOS DE 8UEIR0

 ZÍO 1
r».iih

OBJETO;
RECUPERAÇAO de estrada ViaHAL 03M ENCASCAIHAMEMTO «J TRECHO
CUVOEIRA Pé DE MAHCA.VRA KM qUERER. VILA CIRELÍNDU. SOA
ESKRANÇA. VUA PARAPU50. VILA SAO RAIMUNDO DA CKELE BREJO VELHO -

PERl METRO:
«45KM

DATA:
JMIBR0/20Z2
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1:10300C
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9 TRECHO CARVOEIRA PÉ DE MANGA AO BREJO VELHO s 46.85KM
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fROJETO; aANTA PERRL lONGrTUDINAL. ESTAQI^MEMTO E DETALHAMEim» DE BUEIRO

—111 OUETD:
RECUKRAÇAO OE BIMOA ViatUL COM BICA£CALHAMENTO NO TREOIO
UCVOEIU K DE KANCA.VIU> BEM QUERER. VIIA CSCEuIndIA, BOA
ESPERANÇA, VIA PARAFUSO, VaA SAO RAIMUNDO DA CIKEL E BREJO VEU« -
46.8SICM,

,1(Hrf'—FF-
/■

mEãÉi \' \ PERÍMETRO:
46.85KM

DATA:
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ESCAU:
1:103000i

BURrriCüPü a OAOMINISTRAÇiO; RESPONSÁVEL TECNICO:
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
d~: fí~ I fii
.OQI TRECHO CARVOEIRA PÉ DE MANGA AO BRE30 VELHO = 46.65KM

rnEFEmniA MUNiaMl. Ot tUIlITVUPU-MA

PRCUETO: PUWTA fÇRFIl. lONGrruOINAL, ESTAQI^MENTO E DETALHAMENTOS DE BUEIRO

 ZIO—T OUETD;
RECUPERAÇjú Ot BTRAOA ViaNAL COH EHCASCALHAHENTO HO TRECHO
CARVOQRA PÉ M HAMCA.VUk BEM QUERER. VU CDCElUNDU, BOA
ESPERANÇA. VIU PARAA50. VIU SAO RAIMUNDO OA CIKEIE BRLK) VELHO -
«.eSÇM.
PEftlMETRO:
A6JSXM

DATA:
jmBRO/2022

ESCAIA:
1:1Ü300C

t.1Di

\
\T  -=

J:7 'kV
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PROJETO: PLANTA PERRL lONGTTUOINAL, ESTAQUEAHENTO E DETALMAMENTOS DE BUBRO
«■mu?.*. -1.1C-

-Z10—< OBJETO:
RECUPERACiO DE ESTRADA VlONAl COM ENCASCAUUMEWTO NO TRECHO
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a 46.85KMTRECHO CARVOEIRA PÉ DE MANGA AO BREJO VELHO
IKCl.nu ^''»'^‘-*^Ej^„yNy:,p,L06Bi*rncupo-MA

PeRRL LOWGmJOlNAL, ESTAQUEAMEfm E DETALHAMENTOS DE BUEIROPLANTA
Z:

PROJETO;

IH>A TIMMAtt. *«●'*<

“^“rACÍO de estrada VIOHAL com 6NCASCALHAHENTO MO TRECHO
CARVOEIRA PÉ DE HAMGA.VIU KM QLERER, VILA aKElAwOlA, BOA
ESPERANÇA, VILA PARARÇO. VILA Stó RAIMUNDO DA CIKELE EREJO VELHO »
4S.BKM.

PERÍMETRO:
t&eSKW

ESCALA:

1:103000
DATA;
JANQRO/2022

 110
I.IOiT

1
RESPONSAvEL TÉCNICO:

LUCAS RAFAEL
OACONCEICAO pj^iuuacoup
PEREIRA 6M80S
T6JD7

\V,
i. oii BURITtCyjPUV ADMINISTRAÇÃO:nr lO

WWW iviOWi » ftArnoKMi
-.●'.'CUILSAUHH*) &
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

TRECHO CARVOEIRA PÉ DE MANGA AO BRE30 VELHO = 46.85KM
’  «EFEITWIA «UHICIMU M »U«mCU«>*lA

■pBOJETO: PL^^^●A PERFIL LONGULCINAl, ESTAQUEAMENTO E DETALHAHEMTOS DE BUEiRO

RECuSãçÍO DE ESTRADA VIQNAU COH enCASCALHAHEMTO NO TRECHO
MAHGA.VIIA BEM QUERER, VILA CKEiAnDIA, BOA

ESPERANÇA, VILA PASARSO, VILA SiO RAIMIAIDO DA CiKEL E BRE» VELHO ●
A«,e5KH,
PERlMETRO:
A&BSKW
aoministraçAo:

CARVOEIRA PE DE

DATA; I ESCALA:
3AMEl»0/2Da I 1:103000

a?responsável TtCNICO:

—i10
ri,i(K

\\T  .1 \
»llMlTUkA Dl

BURJTfCUPU lUCASRATAtl
DACONCtKAO racauo
PERENAiECMOSR

I
■OTfVAA aw«9« 9 AMTfel>MW

4UAiMv
>307>W>Aa»Uí4t :: 4s^«n*
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS1£

>««u>

ri-' >T- fi□a± n.V TRECHO CARVOEIRA PÉ DE MANGA AO BREJO VELHO :: 46.8SKM
PaEFEmXU HUNU:lMLI>£(URtT>Cl«U4U

r r«  __..íí "-rz-
'^^IF PROJETO: PW«TA PERRL LONCrniOlNAL. ESTAQlíAMENTO E OfTAUtóMEVTOS DE BUEIRO

FjLtfai eeauBF-

'1 OBJETO:
RECUPEPi><iO K ESTVDA ViaUkL COH ENCASCALhAHENTD HO TRECHO
CARVOEIIU PÉ DE HMCA.Vim BEH QUEREI), VBA CIKEUNDU. BO*
ESPERANÇA, VHA PARAFUSO, «1UA SAO RAIHLMCO DA CKEt. E ERE» VElHO -
44.8501.

 2.10 1H.IOtií--fr—f 1
\ // \V-\ \ PERÍMETRO: DATA:

JANHRO/2022
ESCAIA:
1:10300C

'/K :n Íl-
B|JR|TICyPü JJ oRESPONSAvEL TÉCNICO:

lUCASRAFAEl 0
OA COfJCfICAO cowaKiic S CO

PEflEIRAÈD6805 g26307

ACHINISTRAÇÀD:

mvr»cy«MMwi4*»
«●vtnw MM9Ha

U».tkUtAS#xl4Hü
tUB
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RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISs.
1.B0—1

fT - F)
TRECHO CARVOEIRA Pé DE MANGA AO BRE30 VELHO = 46.85KM

ntCFcrrtniA hunicipai.d€ BimmcMV-MA

PRCUrtX):
PLANTA PERRL LONGinjOlNAL, KTAQÜEAMEVTO E DETALHAMENTOS DE BUBRO

OUETO: _
REOJfWAÇtó OE ESTRADA VIQNAL COM ENCASCAIHAMENTO W> TRECHO

CARVOEIRA PÉ OE MAMSA.VIIA BEM QUERER, VILA CIKElANOIA, BOA

ESPERANÇA, VOA PARAFUSO, VILA SAO RAIMUNDO DA CtKEL E BREJO VELHO -

A6,IS«M,

■—2,10
I.IIK

// èã PERlMETRO:
AWKH

ESCALA:
1:103000

DATA:
3ANE1RO/2022i Jl

BI^ITICUPU „oADMIN1ST11AÇÜO: RESPONSA VEL TCcNICO:

UKASRArAEL ‘
OACONCHCAU

'POtUtAMUSR L

[«»’ .

o>
<80VnjtA MM9R» 0

0»'(Uí4AMUpM.
n (9r9r. Os



)
T

-1
3

>>T
■/

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
I

TRECHO CARVOEIRA PÉ DE MANGA AO BRE30 VELHO = 46.85KM
mKlItMA MUNtOPAL Dt—

PROJETO: PLAIÍTA PERRL LONGITUDINAL, E^TAQUEAMENTO E DETALHAMENTOS OE BUEIRO

 X10 <
rl.lfri

OBJETO:
RECUFfRA(iO K ESTRAOR VIQNAL COM ENCASCAUWMEWTO HO TRECHO
CARVOEIRA Pé DE MANGA.VILA BEM qUERER. VILA CKEL/LNOIA, BOA
BPERAHÇA. VOA PARAaeO. VILA SJO RAIHIMCO OACIKEL  E ERE» VELHO -
4«.«$U1.

TI TT^
rl--

7
'/

,$L:ílr5lt5( \N PERÍMETRO:
H6J5KH

DATA:
JAMaRO/21B2

ESCALA;
1:1C300C OBMRITICUPÜ ADKtWSTRAÇÜO: RESPONSAVEL TtCNlCO:

LUCAS RAfAEL '»rr***‘'
OACONaiCAO WMtOACi

o
VCtM

PEfiStfwAoeet»«M9Ha MTIOPMiW

t; 2&307
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BURfTlCJPJ
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS

VALIDA ATÉ

21/01/2024
Dispensa de Licenciamento Ambiental N"* 003/2022

PROCESSO 0066/22/SEMMA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS DE BURITICUPU-

SEMMA, com base no Termo de Capacidade Técnico-Institucional firmado com a Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - SEMA em 02 de outubro de 2020, concede  a presente Dispensa de Licenciamento Ambiental ao;

MUNICÍPIO DE BURITICUPU

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:

Administração Pública em Geral

CPF OU CNPJ:

01.612.525/0001-40

ENDEREÇO:
Rua São Raimundo, n° 01, Centro de Buriticupu/MA, CEP 65.393-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA:
Recuperação de Estrada Vicinal 43,85 KM

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Bifurcação da Carvueira até a Vila São João (Brejo Velho), sobre as coordenadas início:
9499583,113 N,353385,098 E, Final; 9476452.986 N, 338595,705 E

OBS.: As condicionantes e demais exigências estão no verso desta Dispensa de Licenciamento Ambiental. O
presente documento não exclui o licenciamento de outras providências junto aos órgãos municipais, estaduais e/
ou federais para a legalidade plena do estabelecimento

BuritIcupu/MAj 21 de jan^ de 2022

ANTONlO
por ANTONIO LEANDRO

LEANDRO LIMA DO limado
NASCIMENTOKXn74524307
Dados: 2022.01.21 11K)6:48
m2'00’

NASCIMENTO:0017
4524307

Antônio Leandro Lima do Nascimento
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Portaria 163/2021

Concedido pela SEMMA de Buriticupu/MA no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei Municipal N“ 0293 de 17 de maio de 2013, art.
39«. inciso I; Resolução CONAMA 237, de 19 de dezembro de 1997, art 1; Resolução CONSEMA 043, de 17 de outubro de 2019 e Portaria
SEMA 0123, de 06 de novembro de 2015. Após o empreendedor ter apresentado a documentação solicitada, assim como a execução de
vistoria ‘in loco", expede-se a presente DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL.



CONDICIONANTES

Fica o MUNICÍPIO DE BURITICUPU, CNPJ 01.612.525/0001-40, licenciado na forma de Dispensa de

Licenciamento Ambiental para a atividade Recuperação de Estrada Vicinais, num perímetro de 43,85 km,

dos Bifurcação da Carvueira até a Vila São João (Brejo Velho) sobre as coordenadas início: 9499583,113

N,353385,098 E, Final: 9476452,986 N, 338595,705 E;

I.

A presente Dispensa de Licenciamento Ambiental é concedida com base na Portaria SEMA n'’0123 de 06

de novembro de 2015, que disciplina os procedimentos de Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA;

2,

Os resíduos gerados pelo empreendimento devem ser transportados de forma segura até o destino fmal

adequado, não podendo ser jogados em terrenos baldios (públicos ou privados) de forma que possam causar

danos ao Meio Ambiente, respeitando ainda rios, riachos, nascentes e demais formas de vegetação

permanentes.

3.

São de exclusiva responsabilidade do empreendedor todas as ações necessárias para que o empreendimento

opere de forma eficiente, técnica, segura e ambientalmente correta;

4.

Fica o empreendedor ciente de que qualquer modificação no projeto deve ser comunicada, com

antecedência, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Buriticupu — SEMMA para análise e

pronunciamento formal;

O Órgão Ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as

medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a Licença expedida quando ocorrer;

Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais (Resolução do
Conselho Nacional de Meio Ambiente/ CONAMA n° 237, de 19 de novembro de 1997, Art. 19,

Inc. I);

I.

5,

6.

Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença

(Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente/ CONAMA n° 237, de 19 de novembro de 1997,

Art. 19, Inc. II);

II.

Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde (Resolução do Conselho Nacional de
Meio Ambiente/ CONAMA n® 237, de novembro de 1997, Art. 19, Inc. III);

III.

7. Fica 0 empreendedor - ciente de que o não cumprimento dessas exigências/recomendações, assim como

todo e qualquer dano causado ao Meio Ambiente, por negligência, omissão ou impericia, é de sua inteira

responsabilidade, podendo a Licença ser cassada a qualquer momento por este órgão licenciador ou por via

judicial, ficando o infrator responsabilizado civil e criminalmente conforme determina a Legislação Ambiental

em vigor;

8. Se motivada e julgar necessário, a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, através da Secretaria Municipal

do Meio Ambiente e Preservação dos Recursos Naturais - SEMMA poderá intervir a qualquer momento para

exigir medidas adicionais de controle ambiental.

Assinado deforma

digital por ANTONIO
LEANDRO LIMA DO
NASCIMENTOflOI 74524

ANTONIO

LEANDRO LIMA

DO
307

NASCIMENTO;00

174524307
Dados: 2022.01.21
11:07:25 -02'00'

Antônio Leandro Uma do Nascimento

Secretário Municipal de Meio Ambiente
Portaria 163/2021



í27.477 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
v006

AÇAO / MODALIDADE
Progfama de Apoio a Projetos de Oesenvolvimenio I Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento SuslentTvel Local
PROGRAMA DATA ASSINATURA

28/10/2021
N° OPERAÇÃO In” SICONV
915626/2021 030010/202

GESTOR
MINISTÉRIO DO

GIGOV
SÃO LUlS1

MUNICÍPIO/UF
BufitictJPO/ MA

OBJETO
Recuperação de Estradas Vidnais no Muntcipio de Bufiticupu - MA.

LOCALIDADE / ENDEREÇO
R. São Raimundo. 1 ● Centro, Burltícupu - MA

PROPONENTE / TOMADOR
Preíeitura Municipal de Bunlicupu-MA.

EMPRESA EXECUTORAN«CTEF INICIO DA OBRA
20/05/2022

OBJETO DO CTEF

Recuperação de Estradas VIdnais no Município de Burltícupu ● MA.

CNPJ

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:
Elaboração do documento CREA/CAU

LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PER^1120251067

ART/RRTCREA/CAU

LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PER^1120251087
Fiscalização

EVENTOS

Núm do Evento Thulo do Evento

Administração Local1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL2

SERVIÇOS PRELIMINARES3

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM4

SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO5

SERVIÇOS DE DRENAGEM6

RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAS7

I nrAC R/\p/\EL [)/\ Assinado de forma digital por
LUCAS RAFAEL DA
CONCEICAO
PEREIRA:60680526307
Dados: 2022.06.1015:44:28
-03'00'

CONCEICAO
PEREIRA:606805263
07

27.477 v006 micro
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#PUBLICOCAI\A PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Eventograma e Quantitativos

DATAASSINATURA

28/10/2021
AÇÃO / MODALIDADE
Pfograrra de Apoio a Projetas de Desenvolvimento SustsntTvel

PROGRAMA

Programa de Apoio a Projetos de
OPERAÇÃO

915826/2021

GESTOR
ministério do

GIGOV

SÃO Luis
|n°siconv
030010/2021

objeto
RecuperacSo de Esfradas Vicinais no Município de BuriliciiDU - MA.

LOCAUDADE / ENDEREÇO
R. SSo Raimundo. 1 - Centro, Burilicupu - MA

MUNICÍPIO / UF
BuriBcupu/ MA

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de ButíIicíídu-MA.
início da obra

20/05/2022
OBJETO DO CTEF

_ Recuperação rte Estradas_Vicinais no Município de Buriticupu - MA.

CNPJEMPRESA EXECUTORAN° CTEF

S

.3og
;  á>|s
:  o5“s oJcos -s. ̂  -

iu'< 'C/<íij'< ●v<iu*< *

^5og
OÍCDS Q^cq2 Q^ípSFrentes de Obra:

O
X o
O K

o

Valor Total do Orçamertto: R$ 1.925.549,73

Preço Unit. Preço Total I 64 51 3Agrupador de Eventos 2Qtde.Unid.DescriçãoNível Item (R$) (R$)

ADMINISTRAÇÃO LOCALMvel 1.0
1,002-ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,00 1,001,00 1,001,0053,235,066.00 8.872.51mêsAdministração local1.1Serviço

Nível SERVIÇOS PRELIMINARES2.0
6,006,006.109,68 3-SERVIÇOS PRELIMINARES

3-SERVIÇOS PRELIMINARES
3-SERVIÇOS PRELIMINARES

12,00 509,14m*Raca indicativa da obra2.1Serviço
Serviço
Serviço
Nível

1,0011,061,071,00 11.061,07und2.2 Desmobilização de Equipamentos
1,0011.061.071,00 11-061.07undMobilização de Êquipamentos2.3

SERVIÇO DE TERRAPLENAQEM3.0
Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e
carregadeira de 1,72 m* 

5,438,005.438,00 5.438,00 5,438,005.438,00 5.438,004-SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM152.046,4832.628,00 4.66Serviço 3,1

Transporte com caminhão basculante de 10 m’- rodovia em
revestimento primério (densidadeg1,65t/m*)

99.327,7899.327,79 99.327,7999,327,79 99.327,794-SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 99.327,79542-329,73595.966,73 0,91tkm3.2Serviço
7.308,337.308,34 7.306,337.308,33 7.308,347.308,3322.363,50 4-SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM43.850,00 0,51Desm, dest. limpeza áreas c/arv. diam, até 0,15 m3.3Serviço

Transporte com caminhão basculante de 10 m’ - rodovia em
revestimento primário (densidade=1,6t/m’) bota-fora, D.M.T. lOkm

13.349,0213.349,04 13.349,0413.349,04 13.349,044-SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM 13.349,0472.885,7680.094,22 0,91tkm3.4Serviço

43,850,0043.850,00 43.850,0043.850,00 43.850,0043.850,00286,779,00 4-SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM263.100,00 1,09ni*3.5 Regularização de subieítoServiço
Nível SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO4.0

5-SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
PRIMÁRIO

5.000,005.000,004,600,0010.000,00 0,46m*Limpeza superficial da área de Jazida4,1Serviço

5-SERVIÇOS OE REVESTIMENTO
PRIMÁRIO

1.500,00 1.500,002.60 7,800,003.000,00nfExpurgo de material vegetal de jazida4.2Serviço

5-SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
PRIMÁRIO 

Escavação e carga de matenal de Jazida com trator de 97 kW e
carregadeira de 1,72 m’

4.385,004.385,00 4.385,004,385,00 4.385,00 4.385.00122.604,6026.310,00 4,66nf4.3Serviço

5-SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
PRIMÁRIO 

Transporte com caminhão basculante de 10 m* - rodovia em
revestimento primário (den8idade=1.6t/m*). DMT lOkm

80.094,22 80.094,2180.094,22 80.094,22 80.094,2280.094,220,91 437-314,43txkm 480.565,314.4Serviço

5-SERVIÇOS DE REVESTIMENTO
PRIMÁRIO 

4.385,004.385,004.385,00 4.385,00 4.385,004.385,00125.498,704,77m* 26.310,00Compactação de aterros a 100% proctor normal4.5Serviço

Mvel SERVIÇOS DE DRENAGEM6.0
2,00 2,002,002,00 2,006-SERVIÇOS DE DRENAGEM

6-SERVIÇOS DE DRENAGEM
10,00 1.786,48 17.864,80undBoca BSTC D=1,00m normalServiço

Serviço
Nível

,5.1
7,007.00 7,007,00 7,0028.395,8535,00 811,31Corpo BSTC I>1 .OOm

RECUPERAÇÃO DE AREA DEGRADA
5.2 m
6.0

7-RECÜPERAÇÃO DE AREAS
DEGRADAS

5.000,005.000,0023.600,0010-000,00 2,36nfRecuperação da area degradaServiço 6-1

Buriticupu/ MA, 08 de junho de 20^
Local e Data Responsável Técnico: LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA

CREA/CAU: 1120251087

227.477 v006 micro
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#PUBÜCOCAir^A PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Detalhamer^to de Eventos

dataassinaturaI
26/10/2021  ;

AÇAO / MOOAUDADE
Programa de_Apoio_a P_rpjelos_^.0e5envolvtmento SusterrtTvel

PROORAhK

Programa de Apoio a Pfoietos de
N° operaçao
915826/2021

GESTOR
MINISTéRIO DO

OlOOV

SAp_LU(S
IN" siconv
030010/2021

MUNICiPIO/ UF

BurltlCLCU/

OBJETO

RecuperacAo da Estradas Vicinals r» SAmicIpio da Buriticupu - MA.
LOCALIDADE / ENDEREÇO
R. Sâo Raimundo. 1 - Certro, Buríticuou -

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Murtcipalda BufíticuDU-MA.

EMPRESA EXECUTORAN“ CTEF INiCIO DA OBRA

20rtl6/2022
OBJETO DO CTEF

Recuperação de Estradas Vicinals no Mmielpio de Buriticupu - MA.

CNPJ

Serviços: Todos

|;ss ^o 5 CD 5 ■ Q ̂  £D 5 ^

o-tKo^ 1 t>£ o ̂  —

lOoOnSÍ l<JOOo“- !XL)oOo* lOoOo^. ̂OoOo“í
;üíc>mO« |üq:>-íSt- Ioo:>-jVs ●^“>">xÍS

Üj=> Ko5'^ ! iuP£eo5^ l lüpirois
|q;!^<><ujS l?bb<-<ujS £!b<<uiS

JTJO W-íO» ? O-O? CD o 0^ 2_ i *“ CO O « ? 2 "rjoy w ;» 2
3Í1.76Í.6B ■; ' 311.761,68 1 311.761,68 328.761,88

3 OS
á > w s
o<^-Modo de Eventos

I  < <
I  t>£ O '
i O íí UJ .L !£?

g^oo|S *lU P cc o io: tE <●< LU S ;
i j- m cj_to > 2 1

334.626/12

CO

I

Frente de Obra:

Tota^por Frente (RS)j [ 32SJ77,S9Valor de Investimento: RS 1.925.549.73 
‘Ewnto J ItemOrç iTHido dos Eventos/Descrição Serviço

I 4 5 631 2Unid. Qtde

R3Administração LocalEvento1
6.872,518,872,51 8,872,51 8.872,51ADMINIStKÃÇAO LOCAL 8.872,516.872,51RS 53.235,06Ewnto2

1,001,001,00 1,001,006,00 1,00Actmintetraçâo Local1.12 mes
14.115,91RS 28.231,82 14.115,91SERVIÇOS PRELIMINARESEvento3

6,0012,00 6.00m’Placa indicativa da obra2,13
1,00und 1,00Desmobilizaçâo de Equipamentos2.23

1,001,00undMobilização de Equipamentos2.33
179.400,75 179.400,72179.400,75179.400,75 179.400,75179.400,75RS 1X76404,47SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEMEvento4

Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira
de 1,72 m»
Transporte com caminhão basculante de 10 rrF - rodovia em revestimento
primário (densidade=1,65t/m^)

5.438,005.438,00 5.436,005.438,00S.436,00 5.436,0032.626.0001*3,14

99.327.7899,327,79 99.327,7999.327,79 99.327,7999,327,79595,966,73tkm4 3.2
7,308,337.308,34 7.306,337.308,33 7308,347.308,3343.850,00Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam, até 0,15 m m*4 3.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento
primário (densldade=1,6t/m’) bota-fora, D.M.T. lOkm
Regularização de subleíto

13.349,04 13.349,04 13.349,0213.349,0413.349,0480.094,22 13.349,04tkm4 3.4
43.850,00_43.85OX0_

1 i'4~236,29
43.850,0043,850,0043.850,00 43.850.00263,100,00nF3.54

120.436,28114,236,29 120.436,29114.236.29RS 697X17,73 114.236,29SERVIÇOS OE REVESTIMENTO PRIMÁRIO5 Evento
5.000,005.000,0010.000,00Limpeza superficial da área de jazida nF4.15
1,500,001,500,00nf 3,000,00Expurgo de material vegetal de jazida5 4.2

Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira
de 1.72 m’ 4,385,004,385,00 4.385,00 4,385,004.385,0026.310,00 4.385,00m’5 4.3
Transporte com caminhão basculante de 10 m’ - rodovia em revestimento
primário (densidade=1,6t/m^). DMT lOkm 80.094,2180.094,22 80.094,2260.094,2260.094,22 80.094,22480.565,31txkm4.45

4.365,00 4.365,00 4.385,004.385,004,385,00 4.385,0026.310,00Compactação de aterros a 100% proctor normal m’4.55
9.252,13 9.252,13 9.252,139,252,1346.260,65 9.252,13RSSERVIÇOS DE DRENAGEMEvento6

2,00 2,002.002,0010,00 2,00undBoca BSTC D=1,00m normal5,16
7,007,00 7,007,00 7,0035,00Corpo BSTC 0=1,00m

RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADAS
5.26 m

11.600.0011,800,00RS 23.600,007 Evento
5.000,005.000,0010.000,00Recuperação de area degrada6.17

tunho de 2022Buriticupu/ MA, OB
Local e Data RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRAResponsável Técnico: LUi

CREA/CAU: 1120251087

327.477 v006 micro



) Grau de Sigilo
#PUBL1C0CAI\A PLE - Planilha de Levantamento de E\

Cronograma

DATA ASSINATURA

28/10/2021
AÇÃO/MODAUDADE
Proararra de Apoio a Projetos de DesenvoMmentD SustentTvel

PROGRAMA

Programa de Apoio a Projetos de
N< OPERAÇAO
915626/2021

GESTOR

MINISTÉRIO DO

GIOOV

SAO LUiS
|N° SICONV
030010/2021

OBJETO

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Buriticupu - MA,
LOCAUDADE / ENDEREÇO
R. São Raimjndo. 1 - Centro. Buriticupu - MA

MUNICÍPIO/UF

Btfiticupu/ MA
PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de BuriCcupu-MA,

INÍCIO DA OBRA

20/OS/2022
OBJETO DO CTEF

Recuperação de Estradas Vicinais no Município de Buriticuau - MA.

CNPJEMPRESA EXECUTORAN” CTEF

"S< <
o o

s o o><o
5 5 S 5 <

O

O

LL

cr

CP a cs

s.s ss £
<j aià o
cr C£ I

44 45 46 47 4& 48iM38)39 40 41142 4333 34 35 36 3727 28 29 30 31 3218 li 20ü 22 23 24 25 2613 14 15 16 177 8 9 10 11 122 3  4 5 61
N* do
BvMito

Título dos Eventos Informe abaixo o NÚMERO DO PERlODO am qua os eventos serSo concluídos (mediçSo por eventos)

A administração tocai será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.1 Adminislraçao Local

admínistraçAo local 2 3 4 5 62 1

613 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 3 5 61 44 SERVIÇOS DE TERRAPLANAC
2 3 4 5 65 1SERVIÇOS DE REVESTIMENT

1 1 6 66 SERVIÇOS OE DRENAGEM 1

recuperaçAo de AREAS Di 6 67

I Mês 06Mês 04

15,71%

302.509,55

65,02%

Mês 05

16,03%

Mês 02 Mês 03Mês 01Cronoiren»
18,95%15,71%15,71%% 17,88%

Parcela
308.709.55 364.929,68 iX2.509.55X2.509.55.  R$ I 344.X1.85

%  I ’ 17,X% 100,X%81,05%49,31%
I

33,X%
Acumulado

1.5X.6X.05 ' 1.925.549.73646.891,40 ! 949.400,95 1.251.910,50R$ 344.X1.85

Buriticupur MA, 08 de junho de 2022
Local e Data Resporisâvel Técnico LUCAS RAFAEL DA

CREA/CAU 1120251087

4
27.477 v006 micro



CAI\A } Grau de Sigilo
«PUBLICO

PLE - Planilha de Levantamento de '

Planilha de Levantamento de Eventos )
tos

12

N° OPERAÇÃO |n°SICONV
915826/2021 030010/2021

AÇÃO / MODAUDADE
Programa de Apoio a Proi»lp& da De6an\oMmenlp SustenlTval

DATAASSINATURA

28/10/2021
GESTOR

. MINISTÉRIO DO

PROGRAMA

Prograrra de Aooio a Projetos de

OlOOV

SÃO LUlS

município / UF
Bufiticuou/ MA

OBJETO

Racuporacao de Eslradas Vicínaia no fcAjnicIpio de Buribcupu - MA.
LOCAUDADE/ ENDEREÇO
R. Sfto Rairrundo. 1 - Carrlro. Buriticuu - MA

PROPONENTE / TOhMDOR

Prefartira Minicipatde BurUtcupu-MA.

EMPRESA EXECUTORAN“ CTEF INÍCIO DA OBRA

20/05/2022
OBJETO DO CTEF

Racuporaçao de Estrada» Vicinais rxa Município de Buriticupu - MA-

CNPJ

Perícxlo:[ 17/10/2022 a 16/11/2022 06100,00% Medição:% Realizado Acum.:

<
o

<
o

< <
Q

<<
Q Ia a

Q Q O O
■s

£ O O £D £s aCO SS ffl 3s £ 2 2ü o 2 O
LULU

f 411 42 44 45 46 47 48 49 5033 341 35 36 37 36 39 40 4322 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3212 13114 15 16 17 16 19 201212 3 4 5 6 7 8 9 10 11N*do
Br Mio Titulo dos Eventos Informe abaixo o NÚMERO OA MEDIÇÃO »m que os evetftos foram concluídos (medíçflo por eventos)

A administração local será proporciortal a execução dos demais eventos, indenpendente de frentes de obra.1 AdmiivslratSo Local
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 5 62 1 2 3 4

63 1SERVIÇOS PRELIMINARES
2 4 5 64 1 3SERVIÇOS DE TERRAPLANAG
25 1 3 4 5 6SERVIÇOS DE REVESTIMENTC

6 66 1 1 1SERVIÇOS DE DRENAGEM
RECUPERAÇÃO DE AREAS DE 67 6

Datas das medlgòes
16/09/2022 16/10/2022 16/11/202216/08/202216/06/2022 16/07/2022

Matfçio 11 Medição 12Medição 08 Medição 09 Medição 10Medição OS Metfçio 06 Mecfiçâo 07Medições Medição 02 Mefãçao 03 Medição 04Medição 01
16,03% 18,95%15,71% 15,71% 15,71%% 17,88%Período

302.509,55 308,709,55 364.929,68
100J)0%

R$ 302.509,55 302.509,55344.381,85
81,05%49,31% 65,02%17,88% 33,60%%

Acumulado
1.251,910.50 1.560.620,05 1.925.549.73949.400,95R$ 344.381,85 646.891,40

Buriticupu/ MA 08 de junho de 2022
Local e Data Resp Tec Fiscal. LUCAS RAFAEL OA CONCEIÇÃO PEREIRA

CREA/CAU 1120251087
ART. 0

527.477 v006 micro



CAI\A Grau de Sigilo
#PUBLICO

PLE Planilha de Levantamento de Eventos

Resumo de Acompanhamento
) AÇAO / tlODALIOK

Programa «te Apoio a Pfoietos de DesemoKnmentp SuateritTvçJ

OATAASSIMATURA

_ 2a/10/_2021
M* OPERAÇÃO
915826/2021

PROGRAMA

_ Proorarre de Apoio a Proietos de
|n° SICONV GIGOV

SAO LUlS
GESTOR
MINISTÉRIO DO

MUNICÍPIO / UF

.. BuílticuPtV V>A

CNPJ

LOCALIDADE / ENDEREÇO
R. SAo Ralfrmdo. 1 - Centro. Buillcupij - MA,. I Recuporacao de Estractas Vicinais rro Município de Buiiticupu  - MA.

OBJETO DO CTEF

ReeupetaçSo de Ettradaa Vtolr^ait no Município de BurHlctani  ■

OBJETOPROPONENTE I TOMADOR

Prefeitura Municipal de Burittctgxi-MA.

EMPRESA EXECUTORAWCTEF INiCIO DA OBRA
20/05/2022

Valor de Investimento: R$ 1.925.549,73 METASACOMPANHAMENTO

Valores Medidos (R$) % Global Prazo
Decorrido

(dias)

Dias

Atraso (-)
Adiant (+)

Valores Medidos

Acum. (R$)

% Global
Previsto

Equivalente
dias-obra

% Atraso
/ Adiant.

#N.° da

Medição

Data da

medição MetaNo Período AcumuladoNo Período Acumulado

2,17% 117,88% 17,88% 17,88% 27 31 416/06/2022 344.381,85 344.381,85 53.235,061
215,71% 33,60% 33,60% 57 61 4 2,17%16/07/2022 302.509,55 646.891,40 28.231,822

49,31% 88 92 4 2,17% 3302.509,55 949.400,95 15,71% 49,31% 1.076.404,473 16/08/2022
119 123 2,17% 41.251.910,50 15,71% 65,02% 65,02% 4 697.817,734 16/09/2022 302.509,55

81,05% 81,05% 149 153 4 2,17% 5308.709,55 1.560.620,05 16,03% 46.260,655 16/10/2022

100,00% i 16016,95% 100,00% 184 4 2,17% 616/11/2022 364.929,68 1.925.549,73 23.600,006
7

I 8
I 9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R$ 1.925.549,73 100,00% Dias Adiarrt / Atraso: 4 2,11%Total Medido Acumulado

7
Buritícupu/ MA, 08 de junho de 2022

Resp. Tec. Fiscal.: LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÀo"PEREII^
CREA/CAU: 1120251087

ART: 0

Local e Data

V

r.

(527.477 v006 micro



h
PREFEITURA DE

B'JRíTiC'JP'J
POVO F09U E C04A.< c»Apc or J

TABELA DE VOLUME - CORTE E ATERRO - RESUMO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU - ESTADO DO MARANHÃO.

PROPOSTA: 030010/2021

EXTENSÃO (m) VOLUME (m=»)ITEM

32.628,0043.850,00TRECHO 05

TOTAL 43.850,00 32.628,00

Assinadodc forma digital por
LUCAS RAFAEL OA CONCE1CAO

PEREIRA«0680S26307
Dedos: 2022.05.17 09-J6:36

LUCAS RAFAEL DA
CONCEICAO
PEREiRA:60680526307



PlIlfCITUftA DE

BÜRíTlCJPJ
«*. Of IM POVO 'CRTt C

TABELA DE VOLUME - CORTE E ATERRO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE, IvSl RADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BURlllCUPU - E:SI AD0 DO MARANl lÀO.

Alignnient: ITUiCHO Oi: BIFURCAÇÃO DA CARVOEIRA A VILA SÃO JOÃO (BREJO VELHO) - TOTAi, 43.85Km

Sample Line Group:

SlartSta; (HOÜ.ÜOO

EndSta: E555

QUADRO DE CUBAGEM DE VOLUMES DE AHíRRO - TRI-CHO ATERRO

Volume(in3)

(Ext. X Alluru X Lurgiini =

Volume m3)

Dist. entre Estações N"da

EstacÜo
N® da Estação Largura (m) Altura (m) Situação

(m)

6.Ü00(1 50 01 0.14 42.00 nP ATERRO

E 6.0001 50 02 0.14 42.00 nP ATERRO

02 6.0050 03 1U5 45.00 in' ADiRRO

6.0003 50 04 0.12 .36,00 nP ATERRO

6,0004 50 0.12 36.00 m’ ATERRO(t5

05 50 6.00 0,10 ATERRO06 30.00 nP
6,0006 50 07 0.13 ATERRO39.00 iiP

07 50 OX 6.00 0.12 ATERRO36.00 in’
!●: 08 6.(K)50 09 0.11 33.00 nP a'it:rro

09 50 6.0010 O.Il 33.00 nP a'it:rro
E 10 50 6.(K) O.H) 30.00 in^ ATCRRO
E II 6.0050 12 0.11 33.00 in’ ATERRO
E 12 6.0050 13 lUfl 30.()() in^ A'TERRO

13 6.0050 14 0.13 39.00 iiP ATERRO
14 50 6.00 0.15 45.00 nP ATERRO5
15 50 16 6.(K)4 0.11 33.00 nP ATERRO
16 50 17 6.00 0.10 30.00 iiP ATERRO
17 50 6.(K)18 0.14 ATTiRRO42.00 liP

E 18 6.0050 19 0.15 45.00 nP AH-RRO
19 50 20 6.00 0.12 36.00 nP ATCRRO
20 6.0050 21 0.14 42.00 iiP AHÍRRO
21 50 6.0022 0.14 42.00 IIP ATERRO
22 50 23 6.00 0.15 45.00 iiP ADÍRRO
23 50 24 6.00 0.11 33.00 iiP ATERRO
24 50 25 6.00 0.15 45.00 AlTRRO

I.' ●>< <n ●'c. A <WI (' ' ’ ^0 nn XTl-'UPí%

26 50 27 6.(X) 0.12 36.00 nP AHÍRRO
27 50 28 6.(8) 0.12 36.00 iiP AJTRRO

lí 28 6.(K)50 29 0.13 39.00 m» ATlíRRO
29 50 .30 6.00 0.12 36.00 nP AlTRRO

lí 30 50 31 6.00 0.13 39.00 iiP ADÍRRO
31 50 32 6.00 0.12 36.01) nP ATT-RRO
32 50 6.0033 0.15 45.00 in’ ATIÍRRQ
33 50 6.0034 0.13 39.00 AlERRO

6.00 0.13 .39.00 uT A i i-i\j\0I. ju
lí 35 6.0050 36 0.11 33.00 in^ ATEILRO
lí 36 50 6.00.37 0.11 33.00 nP A1TRRO
lí 37 50 6.(X)38 0.14 42.00 iiP ADÍRRO
E 38 50 39 Ò.(K) ATlíRRO0.14 42.00 nP
lí 39 50 40 6.tH) 0.10 ATlíRRO30.00 m’
E 6.0040 50 41 0.15 ATlíRRO45.00 nP

6.(8)41 50 42 0.11 33.00 nP AHÍRRO
E 42 50 43 6.00 0.13 AHÍRRO39.00 iip

43 50 6.(K)44 0.12 .16.00 nP AlERRO
44 50 6.(K) AHÍRRO45 0.15 45.00 iiP
45 50 6.(K) ATERRO46 0.10 30.00 iiP

lí 46 50 47 6.00 0.15 45.00 nP ATERRO
47 50 6.00 ATlíRRO48 0.12 36.00 tiP

lí 48 6.00 AHÍRRO50 49 0.12 36.00 iiP
6.(K)1lí 49 0.14 42.00 m’1 ATERRO50 50

lí 50 51 6.00 ADÍRRO50 0.15 45.00 nP
51 50 52 6.(X) ATERRO0.14 42.00 ro ^

6.00i; 52 50 53 0.15 45.00 nP AJT.RRO
53 6.(X)50 54 0.10 .30.00 iip ATlíRRO

E 54 50 6.00 0.14 42.00 iiP AlERRO55
55 6.0050 56 0.1 1 33.00 iiP AHÍRRO
56 50 57 6.00 AJlíRRO0.13 39.00 iiP
57 6.(8)50 58 0.12 36.00 iiP ATlíRRO
58 50 6.0059 0.14 42.00 iiP ADÍRRO

F 59 50 60 6.00 ATlíRRO0.10 30.00 nP
l- 60 6 0050 61 (I 13 30 (10 m-’ An-'ROO
lí 61 6.(K) ATERRO50 62 0.13 39.00 iip

62 50 63 6.(K) O.IO 30.00 iiP ATERRO
63 50 (>4 6.(H) ATERRO0.10 30.00 m'
M 6.1X)50 65 0.13 39.00 nP ATlíRRO
65 50 6.0066 0.12 36.00 iiP ADÍRRO
6(i 6.0050 67 0.15 45.00 iiP AHÍRRO
67 50 68 6.00 ATERRO0.10 30.00 tn’
68 6.0050 69 0.11 33.00 iiP AHÍRRO

50 0.!3 39.00 iiP ATERRO
70 6.0050 71 0.14 42.00 iiP AlTRRO r

E 71 50 72 6.ÍX) 0.14 42.00 AHÍRRO
E 72 50 73 6.00 0.13 39.00 m-^ AllíRRO



A1 hKKOij.lu74 to.UOIS 3Ul-.

AH-RROÜ.IO 30.006.(K)50 7574i;
ai>:rro33.00 m’6,(K) o.n7650}●' 75
ATF.RRO39,00 m»6.(K) 0,137776 50
ATt-RRO
All-RRO

39,00 m»6,00 0,13785i)!●: 77
0,12 36.00 ni’6,(K)7978 50H

AlERRO45.00 m»6.00 0.158079 50
ATt-RRO42.00 m'6.00 0.148180 50
ATl-RRO33.00 iiO6.00 0,118281 50
An-IRRO42.006.00 0.14835082
ATi-RRO0.15 45.00 m’6.008483 50
A'n-RRO45.00 m»6,00 0.158550!●: 84
A'n-:RR()45.00 m'6.00 0.1550 861-; 85
ATl-RRO36.006.00 0.1250 8786
ATl-RRO42.00 iiF6.00 0,1450 8887
A’n-:RRo30.()() nT6.0(i 0.10895088
AlTiRRO33.00 nO6,00 0.11905089
AH-RRO
a'ii-:rro

4? (IO m’6 00 O 1450 ■n90
45.00 m’6.00 0.159250!■; 91

ATl-RRO33.00 itf6.00 0.119392 501-;
ATHRRO36.006.00 0,129450!●; 93
An-:RRO39.00 itT6.00 0,139550L- 94
ATl-RRO30.00 nT6,00 0,1050 9695 ati-;rro0.14 42.00 m’6,009796 50
ati-:rro0.15 45.006.009897 50
A'TI--RRO0.15 45.006.009998 50
ati:rro1 T 36.6.0050
a'ti-:rro42.00 tn>6.00 0,1410150100
ati:rro0.11 33.00 m»6.(Hl50 1021-; 101
ATl-RRO33.00 nT6.(H) 0.1110350102
ATl-RRO36.00 iiT6.00 0.1250 104103
AlTRRO30.00 iiT6.00 0.1050 105104
ATFRRO33.00 nT6.00 0.11105 50 106
AlTRRO6.(X) 0,12 36.00 in^107106 50
AIERRO33.00 iiF6.(8) 0.11108107 501-:
Ait-RRO53.00 m'iú8 U.l 1hiv30r.
All-RRO39.00 ni’6.1K) 0.1350 110F. 109
ATHRRO6.1K) 0.12 36.00 nF50 11 11-; 110
An-RRO6.00 0,12 36.00 in^50 112111
A'n-RRO45.00 iiT6.0(1 0.151131 12 50
ATl-RRO39.00 nT6.00 0,13114113 50
AIT-RRO6.00 0.13 39.001151 14 50
ATTRRO36.00 iiT6.00 0.12116501 15
att:rro36.00 nF6.00 0.1211750116
ATT-RRO39.00 m’6.00 0.1350 1 181 17
ATT-RRO36.00 iiT0.126.0050 119H 118
AiTRRO45.(H)6,(K) 0,1512050119
ATT-RRO42.00 iiT0.146.0050 121120
ATHRRO36.00 iiT6.00 0.1212250I2i
att-:rro6.00 0.13 39.00 in^123122 50
attírro0.15 45.00 in-’6.0050 124123
ATHRRO42.00 m’6.00 0.14125124 50!●:
ATT-RRO36.00 in»0 126.(H)50 126125
AIT-RRO42.00 m’6.(8) 0.1412750126
ATl-RRO36.00 m»6.(X) 0.12128127 50
ATT-RRO42.00 iiT6.(K1 0.14129128 50H
ATT-RRO
ATT-RRO

36.00 nT6.00 0,121-3050129
39.00 iiT0.136.0050 131H 130

att:rro30.00 in^6.00 O.iO1321-; 131 50
att-:rro33.00 m’6.(X) 0.11133132 50i;
ATT-RRO42.006.(H) 0.14134133 501-:
●AníP.RO<1 1 < nn rv,5I". <vi!35!3’i.'A ATT-RRO45.00 in^6.(H) 0.15136135 50
ATHRRO36.00 in»0.121.37 6.001.36 50
ATHRRO45.00 iiT0.00 0.15138501-: 1.37
att-:rro30.00 in'6,00 0.1013950t: 1.38
ATT-RRO45.00 iiT6.00 0.1550 1401-: 1.39
ATHRRO30.00 iiT6.00 0,1050 1411-; 140
att-:rro39.00 nT0.136.00142141 50
att-:rro0.11 33.01)6.00143142 50

43.00 m I r.Ktvv;u. I ■>MJÍ-4.Tr.
ATHRRO0.10 ■30.00 iiT6.1H)50 145144
ATTIRRO0.15 45.00 iiT6.00146145 50
ATHRRO45.IKI nT6.1K) 0,1550 147146H
ATHRRO0,12 36.00 in»6.00148147 501-:
ATHRRO36.00 nT6,00 0.1250 1491-: 148
ATT-RRO0.14 42.00 nT6.00149 50 150
att-:rro33.00 in>6.(K) 0.1150 151i; i50
All^TO.33.00 nTO.n15250UI ATT-RRO45.00 in*6.1X) 0.15153H 152 50
ATHRRO36.000.126.0050 1541531-;
ATT-RRO33.000.116.1K)1551-; 154 50
ATT-RRO45.00 m’6.00 0.15156155 50I-;
att-:rro30.000.106.0015750156
ATTIRRO0,12 36.006.00158157 50t:
ATT-RRO36.00 nT6.00 0.1250 159158
ATT-RRO30.00 nT6.00 0.10160159 50i;
ATHRRO6.00 0.15 45.00 nv'50 161160
ATT-RRO39.00 nP0.136.00162161 50
ATHRRO36.00 nT6.00 0,1216.3162 50
ATT-RRO■36.00 nT6.00 0.1250 1641-: 16.3
ATHRRO6.00 0.13 39.00 nT165501-; 164
att-:rr()■36.00 nT6.00 0.12166165 50
att-:rro.39.00 iiT0.136.0016750166 ÇATHRRO33.00 iiT6.00 0.11168501-: 167
att-:rro42.00 iiT6.00 0.14169168 50



iiv A11:KKUloy U.l Ib.uil5U l /uI-,
A'n:RR()6.00 O.IH 30.00 in’171170 50
ATCRRO39.00 m’6.00 0,13172171 50
ATERRO6.00 0,12 36.0050 173172
ATERRO6.00 0.13 39.00 nT174173 50
AlERRO6.00 O.ll 33,(10175i; 174 50
ATERRO6.00 0.10 30.00 nT50 176175
AlERRO6.00 0.10 30.00 nv'50 177176
An-RRO6.00 0.14 42.00 nT50 I7X177
ATl-RRO6.00 0.13 39.00 111^50 179H 178
A'IERRO6.00 0.11 33.00 ni’1-; 179 50 180
A'n-:RRO6.(K) 0,14 42.00 m’181!●: 180 50
An-RRO6.(M) 0.15 45.00 m'182181 50
ATERRO42.00 iiT6.(K) 0.14183182 50
ATERRO6.00 36.00 nT0.1250 184183
ATERRO6.00 33.00 nT0.11185184 50
ATERRO6.00 0.15 45.00 iiE186185 50
ATI-RHO6 on ÍHIO m'187186 SOI'
ATERRO6.00 42.000.14187 50 188
ATCRRO0,10 30.00111^6.(K)50 189188
ATERRO6.00 42.00 nT0.14190189 50
A'TERRO30.00 in’6.00 0.1050 191190
ATERRO6.00 0.10 30.00 in’192191 50
ATI-RRO6.00 0.11 33.00 iiT193192 50
AlERRO6,00 0.12 36.01) iiE194193 50
AlERRO0.15 45,00 iiT6.0050 195194
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6.00 A'n-RR(.)0.15 45.00 iiT59] 59250
Al'ERRO6.00 0,10 .30.00111^592 50 593

6.1K) A'n-:RRO0.11 3.3.00 m*593 50 594
6.00 A'n-:RRO50 595 0.14 42.00 m’594

ATERRO6.00 33.00 m»595 596 0.1150
6.00 45.00 in^ An-RRO50 597 0,15596

AH-RRO598 6.00 0.15 45.00597 50
aterro6.00 0,12 36.00 iiT598 50 599

6.00 AH-RROE 599 0.1 i 33.00 iiT50 600
6.00 30.00 nT a'ti-:rro601 0.10600 50
6.00 30.00 iiT ATERRO602 0.11)601 50

AIT-RRO6.00 11.14 42.11(1 iiT602 60350
ATERRO6.00 0,11 33.1)0 iiT603 50 604

6.00 att-:rroE 604 605 0.11 3.3.()() liT50
ATl-RRO6.1K) 45.(10 nO606 0 U605 50

6.00 att-:rro607 30.00606 50
6.00 ati-:rro1-; 607 50 608 0.13 39.(10 nT

ati-:rro6.(X) 11.12 36.00 m'E 608 60950
6.00 ATERRO(1.10 30.00I-; 609 50 610
6.00 ATTRRO50 0.11 33.00 nT)●; 610 611
6.00 att-:rro612 0.13 39.00611 50
6.00 ATEI^O50 613 0.14 42.00 iiTi612 ,
6.00 aterro0,12 36.00 m't: 613 50 614
6,00 ATTíRRO50 0.13 39.00 rRI.- 611

ate:rito6.00 0.15 45,00 in^615 50 616
6.00 A'n-:RRO-51) 617 0.131 39.00 iiT1616

aterro6.00 0.12 36.1)0 in't; 617 61851)
6.00 aterro0.14 42.11Ü iiT618 61950

ATERRO6.00 11.14 42.011 iiT619 50 620
aterro6.00 0.14 42.00 iiT1-; 620 62150
ATERRO6.00 0.1350 622 39.00 in'621
AT'}-:iyTO6.00 33.00622 623 0.1150
/\ 1».>W> ».IZ ■>O.UU IIIOZ-<

ATERRO6.1H) 0.11 33.00624 50 625i;
ATERRO6.IX) 0.i2 36.00 iiT625 626i; 50
A'TERRQ6.00 0.15 45.00 m’626 50 6271-;

33.00 ni’ ATT-RRO628 6.(M) 0.11627 50
ATERRO6.00 33.00 nv'628 50 629 0.11
ati-:rro6,(M1 0.1! 33.00 iiTE 629 6305l)
att-:rro6.00 0.11) 30.00 iiTE 630 63150

6.(K1 ATTIRROm 0.13 39.0(1 m'6.31 50
ATERRO0.13 39.1)1) in'632 633 6.0050
ATERRO6.(X) 0.15 45.01) m'633 50 634
ATERRO6.U0 0.10 30.1H1 m'1-; 634 50 635
ATERRO6.00 30.00 tn'!●; 635 636 0.1050
ATERRO637 6.1K) 0.11 33.00 m'636 50

6.00 ATT-RRO638 0.14 42.00 m'1-; 637 50
ATT-RRO6.00 0.13 39.00 iiT638 50 639

45.00 m' ATT-RROE 639 50 640 6.00 0.15
ATTIRRO6.00 0.12 .36.00 in-’E 640 50 641
ATERRO6.00 0.14 42.00 m'1-; Wl (>4250

6.00 ATERRO50 643 0.13 39.00 m'642
6,00 ATFRRIT643 50 644 0.14 42.00 m’

ATERRO6.1)0 D.H) 30.00 m'644 50 645
6.00 att-:rro0.13 39,00 in'50 646

I-; 50 6.01) 0,14 42.00 nT att-:rro646 647
6.00 ATEl^OE 647 50 648 0,15 45.00 in'
6.01) 30.00 in' ATERRO1-; M8 649 0,1050



3.^.1111 in-' All-KKt>b.UOi
U.l 1bM.)5(»(MV

ati:rroi^O.OO in^6.00 ü.lü50 6516501-;
AH-RRO0.15 ‘15.00 m'*6,0050 6521- 651
An:RR()30.00 m’6.00 0.10653652 50!●:
AilíRRO45,006.00 0,15654H 653 .50
ATHRRO6,00 0.10 30.00 m’65550654
ATIÍRRO6.00 0,14 42.00656655 50
ati:rr()45,00 in»6.00 0.1550 657656
AIOIRRO6,00 39.00 nO5(1 658657
ATl-RRO0.15 45.006.00659658 50
ATHRRO0.15 45.006.1)050 660659
ATIÍRRO39.00 m’6.00 0.1350 661660
ATl-RRO6.(H) 0.13 39.00662661 501-:
Ari-RRO6.(H) 0.11 33.00663662 50
An-RRO6,(K) 0,14 42.00 iiT664663 50!●;
An-:RR()6.00 0.12 36.00 nT665664 50
A'n-:RRO6.(X) 0.12 36,00665 66650
A’n'RROA 00 n 14 4? no667666 sa1'
atí:rro6.00 33.00 m''668 0.11667 50
ATHRRO
AHÍRRO

6.00 0.15 45.Q050 669668
6.00 0.10 30.00 itf50 670669

AHIRRO6.00 0,14 42.00 m»50 671i-: 670
Ari-:RRO6.(K) 0.12 36.00 m'671 672H 50
ATHRRO6.00 0.11 33.01) m>673672 51)
ati^rro6.00 0,14 42.00 hT50 674673
ATi-:m)42.00 liT6.00 0.14674 .50 675
a~itrro30.00 m’'676 6.00 10675
ATHRRO6.1)0 0.15 45.00 iiT676 50 677i-:
AH-RRO6,00 0.13 39.00 m’i678677i; 50
ATHRRO6,00 30.00679 0.11)i; 678 50
AITRRO6.00 11,13 39.1)0 m’6801-; 679 50
ati:rr()6.IH) 42.00681 0.14680 50
ATl-RRO6.1H1 33.00 m»682 0.11681 50
ati-:rro6.1K) O.IO 30.0050 683!●; 682

6.1K) ATHRRO0,12 36.00 in’1-; 683 50 684
ATi-.RiU.<ú.lú 3u.uú iiTóS4 685 b.tiM:h)f.
ATHRRO6,(H) 0,14 42.00 111^685 50 686
ATl-RRO6.00 0.10 .30.00 iiT686 50 687
A'n-:RRO6.0(1 0.10 ■30.00 nT687 50 688
a’ti-:rro6.0(1 0,12 36.00 111^688 50 689
A'n-:RRO6.00 0.10 3().(1() nT689 50 690
ati-:rro6.00 0.13 39.1K) nT690 50 691
A'n-:RRO6.00 O.IO 30.00691 50 692
ATl-RRO6.00 0.15 45,00 iiT692 50 693
AH-RRO0.15693 694 6.1K1 45,001-; 50
AH-RKO45.00694 50 695 6.1H) 0.15
AIHRRO6.00 0.11 33.00 nT695 696!●; 50
ATHRRQ.6.1H) 0.15 45.00 íiT1-; 697696 50

6.1H) A'i'HRRO0.12 36.00697 5(1 698
Ó.IKI AH-RRO51) 699 0.13 39.1)0 in’698
6.()0 33.00 nT AH-RRO699 .50 700 O.ll

ATl-RRO6.00 0,15 45.00 in^700 50 701
ATHRRO6.1)11702 (I.IO 3(1.011 m’701 5(1

6.00 ATHRRO703 0.12 36.00 iiT702 50
a'H-:rro6.00 39.00 nT704 0.13703 50
ah-rro6.00 0.13 39.00 tiT50 705H 704
ati-:rro706 6.00 (U4 42.0(1H 705 50
a'ti-:rro6.1H) 0.11 33.00 m’50 7071- 706
ati-:rro6.00 0.14 42.00 itf707 50 708
ATl-RRO0.13 39.00 m’709 6.00H 708 50
ATHRRO6.00 39.000.13709 50 710
ft -n.Durin ^ll^●71 I A (V) O 1 1-Tt o ^í\

A'n-:RRo6.1X) 0.14 42.0071 1 50 712
AH-RRO6.1X) 0.13 39.00712 50 713
ATlíRRO0.11i 33.00 nT714 6.00713 50
ath:rro6.()0 42.00 in’715 0.14714 50
ATHRRO39.00 in»716 6.0(1 0.13715 50
A'n-:RRO6.01) 0.15 45.0H iiT50 717716
ati-:rro6.00 0.12 36.0() m-’50 718717
ATl-RRO
ÃTIMõ

6.1H) 0.14 42.00 m=50 7191-; 718
39.00 iiTU.>HlI . 112.

ATHRRO6.1K) 0.14 42.00 m’50 7211-: 720
a'h-:rro6.00 0.13 39.00 hT722!●: 721 50
ATHRRO6.00 0.12 36.00723722 50
ATl-RRO724 6.0(1 D.15 45.00 nTI-; 723 50
ati-:rro6.1H) 0.15 45,00 nT50 725724
ATHRRO6.00 0.12 36.00 nT725 72650
AH-RRO6.0(1 0.10 3(1.00726 50 727
ATHRRO6.01) 0.15 45.00 iiT728727 50
ATT4<KO0.14 42.110 in'728 50 729 6.00
a’tt:rro6.00 0.I5 45.1K1 iiT729 50 730
ATHRRO33,00731 6.1X) 0.11730 50
ATHRRO6.00 0.15 45.00 m’731 50 732
ati-:rro6.00 g.io 30.00732 73350
a'h-:rro6.1X1 0.13 39.001-; 733 50 734
ati-:rro6.00 0.15 45.00 in»734 7351-: 50
ATHRRO6.1X1 0.12 36.00 m’1-; 735 50 736
A~n-:RRO6.(X) 0.13736 50 737 39.00 in^t:
An-:RR()6.1X) 0.15 45.00 iiT737 73850
ati-:rro6.(X) 0.14 42.00 nT738 50 739
A'H-RRO6.00 0.15 45.00 nTÍ-; 739 50 740
AH-RRO6.1X1 0.12 36.00740 50 741
a’ti-:rro742 6.01) 0.10 3(1.00 iiT741 50
a’ti-:rro6.00 ●12.00742 743 0,1450

6.00 ati-:rro744 0.14 42.00 ni^743 50
ati-:rro6.00 0.13 39.0() iiTt: 744 74550



AlhKKO11.13 3y.iiu/-4> 3U
ATKRRO3.1-(lüü.ll6.00747746 50
A'n-;RRO
AlKI^O
ATHRRO

30.000.106.0050 748747r
0.12 36.006.00749748 50

36.00 m»0.126.0075050749
ATHRRO33.00 in^6.00 0,1150 751750
AllíRRO36.000.126.00752751 50H
aii:rro42.00 in^6.01) 0.14753752 50
A'n-:RRo
ATHRRO

30.006.00 0.1050 754753
0.15 45.006.00755754 50

AH^RRO33.00 m»6.1H) 0.11756755 50



o.lui
Ali:,KKUh7 3U.DU tn-b.UU

i
I-. 50

6.00 All-RRO757 50 758 0.12 36.00 m’

6.(K) ATHRRO758 50 759 0J2 36.00 in’

6.00 a[i:rro50 0.11 33,00 m’H 759 760

AT1-:RR()761 6.00 0,14 42.00 m'H 760 50
6.00 ATHRROH 761 762 0,14 42,00 m’50

6.00 0.15 45,00 m’ A'n-:RRO1: 762 76350

ATCRRO6.00 0.13 39.00 nT763 50 764

6.00 AHíRRO765 0.11 33.0(1 in'!●: 764 50
6.00 0,]() 3().0() m'' All-RROÍ-; 765 50 766
6,(X) 0,13 All-RROH 766 50 767 ÜTOnT
6.00 aii-:rro50 768 0.10 30.00767
6.00 ATHRRO50 769 0.11 33.00 iii'1-; 768
6.00 AlTORO0.12 36.00!●: 769 50 770
6,00 0.11 33.00 aii-:rroH 770 50 771
6,00 AlTRRO772 0,12 36.00 m’771 50
6.00 A11:RR()773 0.13 39.00111^772 50
6 (M) All-RRO774 0 in 30 00 in’F 771

All-RRO6.00 0.12 36.00 nTH 774 50 775
6,00 0,1.3 39.00 m’ All-RRO1-; 775 50 776

All-RRO6.00 0.10 .30,00 m'H 776 50 777
All-RRO6.00 0,10 30.00 iiTH 777 50 778
ATHRRO50 779 6.00 0,15 45.00778
All-IRRO6,(H) 0.10 3().()() nT779 .50 780H
All-RRO6.00 0.14 42.00 ni'780 50 781i-;
Alll^RO6.00 0.15 45.00 111^781 50 782

6.00 O0.10 30.r50 1 » .lVi\

An-:RRo6.1X) 45.00 nT783 50 784 0.15
AITKRO6.00 0.14 42.00 in»784 50 785
All-RRO6.00785 786 0.12 36,00 m'50
An:RRo6.00 0.15 45.00 ni’786 50 787

6,00 aii-:rro50 0,10 30.00 m'787 788
6,00 All-RRO0,11 33.00H 788 78950

All-RRO6.00 45.00 in'50 790 0.15H 789
6.00 All-RRO791 0,10 30.00 111’790 50

ati-:rro0.13 39.UU 111’791 792 O.WI:>uf.
6.00 All-RRO0,12 36.01) iiT1-: 792 50 793
6.00 An-:RRO794 0.10 30.00 iiTI-: 793 50
6.00 ati-:rro795 0,12 36.00 nT794 50

ArHRRO6.00795 796 0.10 30.()() iiT50
All-IRRO6.00 0J5 45.00 m'797796 50
AlTRRO6.00 O.iO 30.00 m’797 79850
All-IRRO6.00 42.00798 799 0.141-: 50
aii-:rro6.00 42.00 m’50 800 0,14H 799
All-RRO6.1K) 0,10 30.00 m’1-; 800 50 801

6.00 All-RRO802 0.10 30.00F. 801 50
All-RRO6,(K) 0,10 30.00111»1-: 802 50 803
AFHRRO6.1K) 0.14 42.0081)3 80450
ATHIRRO6.1K)805 O.li 33.00H 804 50
All-RRO6.00 33.00 in’51) 806 0.111-; 805
An-RRO6.00 45.01) in^50 807 0.15!●: 806

6,01) ATHRRO0.13 39.1)0 nTi; 807 51) 808
AlTRRO6.00809 0,11 33.1)11l' K08 50
ATHRRO6.00 11.12 36.1)1) iiT810H 809 51)
All-IRRO6.00 0.13 39.1)1) iiF811H 811) 50
AITRRÍI6,00 0.15 45.1)1) iii''50 812811
at!-:rro6,00 O.Ul 30.00 iiT1- 812 81350
AlTRRO6.00 0.15 45.00 m'1-; 813 81450
MITRO6.00815 0.11 33.1)0 m’H 814 50
All-RRO6.00 39.00 m*811. 0.13i: 815 5!)
AlTRRO6.1)1) 39,00 m»817 0.13f; 816 51)
.Ml-RROA <V> 0,11 12,00<nt: V 1 ~r V 1 V

AlHl^O6.1K) 33.1)1) in'0.11F 818 51) 819
atf:rro6.00 0,11 33.1)1) nT820f: 819 50
All-RRO6.011 0.15 45.01) nT820 821H 51)
All-IRRO6.00 O.ll) 30.00 iiT82282! 51)
ATCRRO6.00 ü.ll 33.00 nT50 823I- 822
ATHRRO6.00 0.15 45.1)0 iiF50 824H 823
AlTRRO6.00 45.00 m’0.15824 50 825H
All-RRO33.006.1)0 0.11825 50 826H

i HRRÒ82». 827 ».ij UI.h;t-.

AIFIRRO6.00 0,10 30.00 in»50 8281-; 827
AlTRRO6.01) 0.13 39.00 nT51) 829f; 828
ATFIRRO45.00 iiT6.01) 0,15831)829 50
ATI-IRRO6.00 0.15 45.00 iiT831830 51)
ati-:rro6.00 0.15 45.01) nT831 50 832
ati-:rro6,00 0,13 39.01) iiF8331-: 832 51)
AlTRRO6.00 0.14 42.1)0 in'51) 834F 833
AlTRRO6.00 33.011 iiT835 0.118.34 iíl
AlTRRO6.1M) 0.12 36.00 in*835 50 8361-;
ah-:rro6.00 42.00 nTi837 0.141-: 836 50
All-RRO6.00 0.15 45.00 m’50 838837
AlTRRO6.110 0.10 3().0050 839838
AlTRRO6.1H) 0,12 36.00839 50 8401-;
All-RRO6.00 0,15 45.00 nT841) 51) 841
All-RRO6.00 0.11 33.1)1) iiT50 842H 841
All-RRO6.01) 0.11) 30.00842 843f: 50

6.00 AlTRRO0.13 39.1)0 m'843 50 844
All-RRO6.00 0.11 33.00 iiT51) 845Í-: 844
AlTRRO6.00 0.13 39.()t) m'845 .51) 846
ATCRRO847 6.00 0.12 ,36.01) iiTf: 846 50
All-KRO848 6.1)0 0.13 39.00 nT847 51)
aii-:rro6.00 0.10 .30.01) m*1-; 848 50 849
aii-:rro6.00 D.12 36.1)0 m'851)H 849 50

6.00 aii-:rro0.15 45.00 m’H 50 851851)
AlTRRO6.00 0.14 42.1)0 nTI-; 851 85250



X32 U.I2 3b.m) in' AII-.KKUO.iJU
6.00 AlllRRO853 50 854 0.15 45.00 in-^
6.00 A'n-:Rk()50 855 0.12 .36.00 in^854
6.00 AlllRRO856 0.15 45.00 m>855 50

AlIvRRO857 6.00 0.14 42.00 nr856 50
ATIIRRO6.00 0.13 39.00 m'H 857 85850
AlliRRO6.00 0.15 45.00 in’858 50 859

6.00 ati:rr()0.12 36.00 m'859 50 860
6.(K1 AH-RRO50 0.13 39.00 n\'860 861
6.(KJ ati-:rk()50 862 0,14 42.00 in’861
6.(K) ATHRRO863 0.11 33.00 m’862 50

AH-RRO6.00 0.14 42,00 m'I- 863 50 864
ATIíRRO6.(K) 0.15 45,00 ni'8W 86550
Ari-:RR()6.00 0.11 33.0050 866865
An:RR()6.(K) 0.10 30.00 nOr; 866 86750

6.00 An:RR()0.15 45.00867 86850
ati:rr()50 869 6.00 0.14 42.00 iiv'868

6.00 0.10 .30,00 m' ATHRROli 869 87050
6,00 ATI-iRRO871 0.13 39.00 m-"E 870 50
6.00 ATHRRO50 872 0.11 33.00871
6.00 Ari-:RRo872 50 873 0.13 39.00

ati:rro873 874 6.(R1 0.11 33.00 in^50
6.00 ati-:rro874 875 0.10 30.110 iiT50

ATlíRRO6.00 0.11 33.00 in’875 50 876
ATI-RRO877 6.00 0.12 36,00 in»H 876 50

VOLUME DE ATERRO ATERRO43.850,00 32.628.00EXT. TOTAL
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n** 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MA ART OBRA / SERVIÇO

NO MA20220530402

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ÂO àSUBSTITUIÇ
MA20220493780

 1. Rosponsável Técnico

LUCAS RAFAEL DA CONCEIÇÃO PEREIRA

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1120251087

Registro: 124731MA

 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

RUA RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento:

Cidade: BURITICUPU

CPF/CNPJ: 01.612.525/0001-40

N“: 01

Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 65393000

Contrato: 915826/2021

Valor; R$ 1.932.356,00

Ação Institucional: Outros

 3. Dados da Obra/SarvIço

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU-MA

Cidade: BURITICUPU

Data de Inicio: 01/01/2022

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU

 4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA  > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA >#3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

80 - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA  > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE
TERRA>#3.3.1.1 -ESCAVAÇÃO

SO - Projeto > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA >
TERRA > #3.3.1,4 - COMPACTAÇÃO

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

35 - Elaboração de orçamento > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE
TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO

35 - Elaboração de orçamento > AGRIMENSURA > TERRAR-ENAGEM > #36.10.2 ● DE
VOLUME/ÀREA DE ATERROS - TERRAPLENAGEM

35 - Elaboração de orçamento > OBRAS HIDRÁULICAS  E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2-BUEIRO

80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM
PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >#5.3.1.2 - BUEIRO

18 - Fiscalização

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM

60 . Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA >#3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO

60 - Fiscalização de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA >
DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.4 - COMPACTAÇÃO

60 - Fiscalização de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE
DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS >
#5.3.1.2-BUEIRO

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF; MA

Previsão de término: 31/12/2022

RAS TURRA > DE OBRAS DE

N®; 01

CEP; 65393000

Coordenadas Geográficas; -4.317907, -46.459944

Código: Não Especificado

CPF/CNPJ; 01.612.525/0001-40

Quantidade

43,85

Unidade

km

km43,85

km43,35

km43,85

km43,85

km43,85

km43,85

5,00 un

5,00 un

Unidadetuantidãde

km43,85

km43,85

km43,85

5.I

Após a condusào das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

 5. Observações

ART DESTINADA A ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E FISCALIZAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA ViCINAL,
LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA. NO TOTAL DE 43,85KM, EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO REGIONAL PROPOSTA N®
SICONV 7 915826/2021

A autenticidade desta ART podo ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: B7AwW

Impresso em; 19/05/2022 às 13:26:43 por;, ip: 45.178.173.98

faleconosco@creama.or^.br

Fax: (98)2106-8300

www.creama.org.br

Tel: (98)2106-8300 ● AgrcnorTM üo



J Página 2/2

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ^ D C  A _ IWI A
Lei n** 6.496, de 7 de dezembro de 1977 I l«

ART OBRA / SERVIÇO
NO MA20220530402

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA202204g3780

8. Declaraçõas

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação  e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, ra legíslaçãgresp^iiica e no decreto n.
5296/2004. . - ,

l
n

ucm
 ./

m\m
1'jífííiífí^KA 7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

Ximi
LUCAS p"

   MCONCEICAOPERE1RAÍ0680526307
PEREIRA:60680526307 d«íok2022.os.i913J8:38^)3w

 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima LUCAS RAFAEL OA CONCEIÇAO PEREIRA - CPF: 606.a05.263.07
JOAO CARLOS TEIXEIRA DA

SILVA:97359734304

Assinado dt loima digital por JOAO CA

Dados: 2022

RLOS
TEIXEIRA [JA SILVA.-973S9734304

de de .05.t9 tA:4t J5 .Q3'0Cr

PREFEITURA MUNICIPAL OE BURITICUPU ● CNPJ: 01.612.525/0001 -40Local data

 9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

 10. Valor

Esta ART é Isenta de taxa Registrada em: 18/05/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-m3.sHac.com.br/publico/, com a cbave: B7AwW

Impresso em: 19/05/2022 às 13:26:43 por:, ip: 45.178.173.98

»:rea-maCofiMJho RBgK>rt< da Erganbiru
R AonyiomaB do Esi«do do

Meranbta

faleconosco@creama.org.br

Fax: (98)2106-8300

www.creama.org.br

Tel: (98)2106-8300
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, RECUARIA E ABASTECIMENTO

N»/ANO DA PROPOSTA: 030010/2021

PDEFEITURA DE

B'JRITfCUP'J
ciOaoc cc om rovo c corajoso

Objeto; Recuperação de estradas vícinais no munícipio de Buritícupu-MA.

Localidade: Zona Rural do Município de Buriticupu-MA.

Proponente' Prefeitura Municipal de Buritícupu-MA

Data ref: DENIT ● SICRO03 OUT-2021 II SINAPI-ORSE DEZEMBRO 2021 - NÃO DESONERADO

eoT: 24,23%

ANOTAÇAO de responsabilidade técnica (ART) > CREAW « 124731 DIMA ● ENG* LUCAS RAFAEL DA
CONCEIÇÃO PEREIRA

EMC SOCIMSNÂODESOnefWOS-HOFA^ ii2,ao%

ENC SOCWSNÂO DESONERADOS ■ MÊS > 70.Í7*

Planilhas Orçamentárias
h íemona! dc ('álailo

Orçamento Análilico

('ronognmiü l''isico e l^'inanceiro

( oinposiçào de BD!

Quadro de Composição do Investimento (QCI) - OGC  ● Setor BúNico

Planilha da Curva AB(' - Serviços

(iráfieo da Curva AHi' - Serviços

Assirudo de forma digital por
LUCAS RAFAEL DA CONaiCAO
PEREIRAÍ0680526307
Dados; 2022.06.1015:44:57
●0300'

LUCAS RAFAEL DA
CONCEICAO
PEREIRA:60680526307

detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação ===> COM BDI
discriminação dos valores valor (R$) peso (%)

19.929,55 1,04%
98,96%

100,00%

1 - Valor do Proponente / Proprieterio (PREFEITURA MUNICIPAL)
2 - Valor do Concedente / MINISTÉRIO DO DESENV. REGIONAL.

3 - Valor Total deste Orçamento / Açâo (1+2)

1.905.620,18
1.925.549,73

Planilha Orça.Rec de Estrades Vicineis- Buriticupu.MA 0p030010.2021 .xis



BÜRÍflCUPU
Óbito; Rtcupfcèo Ó4 mu%óê9 oo murUdote d» BurtUcuou^iA.

CUBAGEH (VOUAIE DOS TRECHOS) E OMT

:U<i*PMlTnchDft«

MTMR

pàçtmSoo

Orrtmèd«ad«(tf «

b*K2<*fb)

{DittancBda
JaMa«N «

CtnfífMkmnu
Q«ral

Voàjrm fOuato d* CiiMfpfn)S«M «« o fhial Larp. PNto EapM. DmiadoaitfoJainâa PtçwTMmloeaÉdada da 4ttAte
dotracho

tuul ttKba

fiSEl JtonJ.lignl 0»T<l (Wnl M IS ja.
TWCHOlW.KWf^r^^-YlTWOCTAAVtAMaJOtOtMBJOVRXW.TOTW.^IU.

CoortlwMiln (IJTH>* Long U07M00
E -L«tMa3732.00mS aioodor 3t62S.OOTRECHO 01 OJO 21.4S 22.40 11.07 8.00 o.to 438SO.OO no7

I—TOTAL

imw 1J6k^wn*

MEMÓRIA DE CÁLCULO
■ ETAOl .RECOPEmCAO DE ESTRADAS VICUUJ8BUãT»CUPÜSEr

TOTIM.M. c A JJ. n_ .a. SL_L_

TRECHO 01:

eiEURCAÇAO DA

CAflVOEIRA A VILA

SAO JOAO(OREJO

VELHO>-TOTAL

43.8SKITI

AQD ACOmá» 8QDAtfiv*ttr«cA« iQCd

TOTALA W TX Pji. jas. .L
1200TRECHO 01:

BFURCAÇiODA
CARVOEIUAVUI

SAOJOAO ISRUO
V&MO) - TOTAL «2*0

fTüvJM 0a«6ra m* 3.00 200
JJSL

iffid 1,00 iúl«Vjvamcmo. 100 1.00

und 1.00
Kn>

ISE.

T«6t66i-.a^üfta6^&AaAVàaiUÀWUU6joJto(Bi>ÉJòV6ii<6|.WALiiétKm-
I JS. JBO. a. TOT«AL» £. i ja. A. ±. i a.

● v.Jq ● eatQi dt*ntfarM da 32S28043282li00 3282800
9t irWa .*»9adMa Oa t t;

camrfdQ da 10 ●

ra«*urwtâ (TlmatioTRSGHO 81:

.vurcacAooa
CMVOOUAVM

UO dOAO (8RSM
VCLROl «TOTALALIO

SK866.73 S06M6.73Ckm
1107la.

\tvri da« mpao araat e/v> d«m af* 0 1$ 4368a001.00 438M.00H2 43 05000 <-0^ntfA<a«i

KA
camat^e b*MUWKa da 10 ●*  ■

Cspc*. 00 00094.72 90094,22ttmta'«auma<to pirr.^tç

J1A2.jSL-iOàSKlA baCa-fartüM T Ittm Q TO 41MODO 43»^» iJL
2O1C000 283t00 0043 95000 ISL isisa.

A O TOTAL10 WtD C V TX 0 ít

●●t'*4a auartct da è*m nf 100,00 100.00 lamg
3000.00tftooaoQ 3000,00

iv«(4aa ea^9 at maia/«iaa >«»da
at 0? fcW a çyra^adaaa da t 7? rw*

mcoiooi:
SPVRCAtAODA

CAAVDCRAAVLA
«Ao JOAO <eRSJO

VCLHO) - TOTAL 43.»

0.1043 9SaOO 800
201000 2831000gQia«L

carTfMo òaKtMda da i0 A* ●
a>*> r^aacnwfe 28 31000tAin

Km üfiL 49QM831i*TMaaap»i atVTT-^ own^-n 1 95

m* 4395800 800.> : ●r^acAoda aafiM a 1QCT4 Moaosnenra»
2831000 28 310000.10- 2831000

.GSt TOTALlã. ã JL JS. I, JL
TKOtOOl:

bpurcacAo da
CARV0DRAAV8A
8AO JOAO fOTBJO

VBJ10) > TOTAL 43,83

1000 1^00●SundK 2bceaa ● lOvvllaid^Sla. ● BSTC > GCfn nemt

3800800 3800I ^ru&StC CnioOt' 7.00
Km

i OMT JL TCTTfLXL Jã n J. n

TMOtOOl:
aruRCAcAoDA

eARVOBMAVlA
●Ao JoAo (WBJO

VBJtO» ● TOTAL 48»

10000.001000000 lOOOOOCITT*ôt fJats a ,40341

KM

Pi#*aaC>ctfta;d>feMa4>»WQa»a<B»4RwW4Cpairotf3Pt u



bürIticvvIPV

Objeto: Recuperação de estradas vicinais no município de Buntictipu='Wh|Mt'*^‘->crj>'eB
Loealidads; Zona Rurai do Municiplo de Buriticupu4M.

Dataref:DENlT-8ICR003 0UT-2021 II SINAPl-ORSE DEZEMBRO 2021 - HÃO DESONERADO

ORÇAMENTO ANALÍTICO

REFERÊNCIA

SINAPI E SICRO

CÕD. DO

SERVIÇO
Preço total com BDIPreço unit&rlo

sem BOI (RS)

Preço unitário com

BDI (RS)
Peso(%)Item DescrtçSo de Serviços Und Quant.

(RS)

'81-4S6.88 rRETA 01 - RECUPBtAÇÃO DE ESTRADAS WCINAIS BURI7>CUPUffl<A 4,28%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

AaministraçSo local

1^ 63^86.06

53235,06 2,76%1 1 mês 6,00 7.142,00 8,872,51comp aux

SERVIÇOS PRELIMINARES 28.231.822.0

409,84 6.109.68 0,32%2.1 Rasa iodicativa da obra m’ 12,00 509,14comp aux

0,57%8.903,70 11.061,07 11.061,0722 Mob equipamentos und 1,00 comp aux

11061,07 0,57%23 Desmob equipamenlos und 1,00 6.903,70 11.061.07comp aux

1344.ce^B6 r

1J7B.4Q4.47 ,
TRECHO 01: BIFURCACAO DACARVOBRA A Vl^ SÃO JOÃO (BREJO VELHÕl ● TOTAL 43,86 Km
SERVIÇOS DE TERRAPLENAQB4

Escalão e carga de matenal de jazida com
Iralor de 97 IW e earreoadeira de 1,72 m’

Transporte com caminhão basculante de 10 m’ -

rodovia em revestimento primâno
fdergi0ade=i.65t^tir|

Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m

m* 32 628,00 SICRO03

SCRO03595 966,73tkm

M2 43 850,00 SICRO03

>6,77%

66.90%30

152.046,48 7,90%3,75 4.6631 4016007

26,16%5914374 0,73 0,91 542 329,733.2

22 363,50 1,16%>^,3.3 5501700 0,41 0,51

Transporte com caminhão basculante de 10 m’ -

rodovia em revestimento primário
fdersiejade°1 61/m’) bota-fora D M T lOkm

Reguiarizaçao de subleito

3,79%SICRO03 5914374 0,73 0,91 72.885,7634 ticn 80.094,22

286.779,00 [ 14,89%SICRO03 0,88 1,0935 m* 263 100,00 4011209

SERVIÇOS DE REVESTIMBtTO PRIMÃWÕ

Limpeza superficial da área de iaada

Expurgo de maleral vegetal de laztda

86.24%697.St7.784B

0,24%4 600,0010 000,00 SICRO03 5502985 0,37 0,464 1 m»

0.41%7 600,003000 00 SICRÓ03 S502986 2.09 2.604 2 rrp

Escavação e carga de material de jazida com

traior de 97 MV e carregadeira de 1,72 m^
122 604,60 !

j
6,37%SCRO03 4016007 3,75 4,66m’ 26 310,0043

Transporte com caminhão bascularite de 10 m’ -

rodovia em revestimento pnmâno
(deh8idacte=1.6Vm») DMT iQkm

Compactação de aterros a 100% croctor normal

22,71%437.314,43SICRO03 5914374 0,73 0,9144 M<m 480 565,31

652%4,77 125.498,7026 310,00 SICRO03 5502978 3,6445 m’

6,0 ISERVIÇ08 OE DRENAQ&I

51 Soca BSTC D=1,00m ixrmal

2,40%4SJeOQ6
0.93%1 436,04 1 786.48 17.664,60und 1000 SICRO03 0604121
147%653,07 26 395.6552 Corpo BSTCOI,00m 35,00 SICRO03 0604036 611,31m

RECUPERAÇÃO PÊÁ^S OESRADAÕÃS

Reparação de danos a áraas de lazidas

23.600,00 1,23%6.0

I  I 1.23%1.90 2,36 23 600,0061 10 000.00 comp aux

META 01 com BDI (24.23%) R$ 1.925.649,73

1.926.649,73TOTAL OERAL DESTE ORÇAMENTO ,_ >»»»

nir»> oporoofo



MÍNISTÉRIO DA AGRICULTURA, RECUARIA E ABASTECIMENTO

N“/ANO DA PROPOSTA: 030010/2021

VALOR QA OBRA:Mfl

Rsi«ss4».n

Objeto: Recuperação de estradas vidnais no munlcipio de Bur1ticupu*MA.

LocatKlade Zona Rural do Municipo Oe Burrticupu-MA

Data <et OENIT - SCRO03 OUT-2021 II SNAPI-ORSE DEZEMBRO 2021 - NÃO DESONBtAOO

ea* 24.23%

ANOTAÇÃO OS REaeONSASlUOAeE TECNCA(AAT) ● CftEAAIA > 1M731
DMA- ENO* LUCAS RAfAElOACONCEIçAO PEREIRA

EMC. SOCIAJS NÃODESONSflAOOS ■ HORA ●

EfK. SOCIAISNAO OESONERADOS - UêS ●

1IZ«0%

mef%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRAZO EM DIAS PESO

DESCRHJÃO VALOR (RS)ITEM
80 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias30 dias (»)

aoministraçAo local R$ 53.235,06 2,76%1.0
RS 9.217,57 RS 6 272,67 RS 8272,67 RS 7.836,07RS 9.342,06 RS 10.293,99

17,31% 15,54% 15,54% 14,72%17,55% 19,34%

RS 28,231,82 1,47%2.0 SERViÇOS PRELIMINARES RS 5 646,36 RS 4 234,77 RS 4.234,77 RS 4 234,77 RS 5646,38RS 4 234,77

20% 15% 15% 15% 15% 20%

SERVIÇOS DE
TERRAPLENAOB4

RS 1.076.404,47 55,90%3.0
RS 215.280,69 RS 107 640,45 RS 107 640,45RS 322 921,34 RS 322921,34

20% 10% 10%30% 30%

SERVIÇOS OE
REVesTIMBITO PRIMArK)

RS 697.817,73 36,24%4.0 RS 104.67Z66 R$174 454,43 RS 174 454,43 R$20934532RS 34 890,89

25%5% 15% 25% 30%

RS 46.260,65 2,40%s.o SERVIÇOS DE DRENAGEM
RS 4826,07 R$4 626,07 R$ 37.008,52

10% 80%10%

RECUPERAÇÃO OEAREAS
DEGRADADAS

RS 23.600.00 1,23%6.0

R$ 23 600,00

100%

RS 1.925.549.73 95,77%RS 9.34Z08 RS 9.217,57 RS 8.272,67 RS R272.67 RS 7.836.07(A)>VALOR ADM. LOCAL C/ BOI (R$) - RS 10.^,99

17,31%17,65% 19,34% 16,54% 16,54% 14,72%VALOR ADM. LOCAL CI BDI(%)>

RS 328.567,71 RS 324.188,33 RS 290.955,72 RS 290.955,72 RS 2TO.e00,20VALOR TOTAL Cl 6DI (R$) ■ RS 362.047,00

19,34% 17,31% 15,64% 15,54% 14,72%VALOR TOTAL Cl GDI (%) “ 17,55%

RS 1.043.656.68 RS 1,342.885,07 RS1.642.113.4S RS 1.92S.S49.73(A)-H0)»VALOR TOTAL ACUMUL. (RI) » RS 337.909,79 RS 710.250,78

54,20% 69,74% 85,28% 100,00%(A)*(B) ■ VALOR TOTAL ACUMUL. (%] - 17,55% 36,99%

AREA total pavimentada (m2) = . . .

£XTENS>ÍO TOTAL PAVIMENTADA (km) = . . .

Custo Unitórío por metro quadrado (RS/m2) = . . .

Custo Unitário por quilômetro (R^m) = . . .

263.100.000

43.850

R$ 7,32

R$43.912,19

detalhamento das parcelas do valor global deste orçamento / ação ===> COM BDi

valor (R$) I pesodiscriminação dos valores

1,04%

98,96%

19.929,55

1.905.620,18

1.925.549,73 100,00%

● Valor do Proportenle / Proprietário (PREFEITURA MUNICIPAL)
2 ● Valor do Coreederte / MINISTÉRIO DO DESENV REGONAL

3 ● Valor Total deste Orçamento / Aç3o (1+2)

P!an:!h3 Orça.P.ec de Estrsdss Viarai: Burticupu MÁOp030010.2021  xis



f

Objeto; Recuperação de estradas vicinaís no município de Buriticupu»MA.

DETALHAMENTO DO BDi (%) PARA CUSTOS NÃO DESONERADOS

utilizando-se a fórmula:

BOI= (((l+AC+S+R+C) X {1+DF) X (1+L)):(1-I)) -1

Onde:

AC; taxa de administração central;
S; taxa de seguros;
R; taxa de riscos;
G: taxa de garantias;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneraçâo;
I; taxas de impostos (PIS, COFINS, ISS)

4,01%
0,20%
0,56%
0,20%
1,11 %
6,92%
8,65%

BDI SOBRE SERVIÇOS= 24.23%

Píaniltia Orça.P.ec de Estradas Veinait - Bunticupu MA Op03<Xil0.202l xis



>y
LocalÉdadc Zona Rurat do Município deBurltlcupu-MA.

Objeto: Recuperação da estradas vicinals no municipio deBurlttcupu-MA.

Proponente: Prefeitura Municipal de BuritIcupu-MA.

Dataref: OENIT - SICR003 0UT-202t II SINAPI-ORSE DEZEMBRO

2021 - HÃO DESONERADOMINCTERIO DA AOUCULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO

«■.'ANO DA PROPOSTA. 030010/2021

Grau deSi
OPUBLICOQCI - Quadro deComposiçOo do investimento

{AprovaçAo (data)Empreendiinento (nome/apelido)
Recuperação de estrades vicinals no município de Buritlcupu-MA I

Município/UF
BurWeupu ● Ma

Proponente/Tomador
Prefeitura Municipal de Burttlcupu ■ Ma

No C.R:
049900f2l«1

ProgramaA/odalidade/AçAo
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. PECUARIA E ABASTECIMENTO

Operação
Repassa®jFmanclamerti

OCULTAROcutar
Lenea

CentrapaRida |
PrOiKios (RSl CONTA PREENCH

Total Execução oneapartiã
EFeuAD OSouFlN

Discriminação
Desoção

Repasse
RSVERIFCUSOREP SOMENTE CP % JSI Tctal%RS3uanl /unh Su£eriç^ Inferior osbem

100.00% 1325.549,731 905S20.1S 98.96% 19 929,55 1,04%Recuperação de estradas vicinals no município de BurItIcupu-MA1

1.925.549,731305.620,1» 98.99% 19.939.551 1.04% 100 00%

Forme de «ecução AO e Administrecão Direta peto Tomador

rruFFaeeaeminifia^lernatgffBrtgicfflgaf/Bffltfla
Tpodecontripitoda FIN = Financeira, OS = em Qbiaae ServiçosBURITICUPU-MA, 20 DE JANEIRO DE 2022

Local/Data

JOAO CARLOS TEXBRA DA SILVA
Nom* do Proferto ed>Cid»dftA^F

Pknifiê O^ê Réc tf* Stndêi Vtifíêk ■ Bi/ftKupu MA OpOWIO Í021 xl4



bCíríticupu

ObltteinwupénwÍ»d>—*mdt>Afiemi»n(ntiúiiltmè^iiHimei«)Uiiiw. ■ ■■
Rural do MunkiDiod* BurHleupu4ülA

NÃPI-ORSE DEZEMBRO 20it - NAO bt^NÉRAbÓ

. %^iSr^^u.b%ar.i

DMa rtf: DENr - SICRO03 OUT-2021 II SI

PUWILHA CURVA ABC OE SERVIÇOS

REFERÊNCIA

SHAPIE

SICRO

CÓD. DO

SERVIÇO
Preço unNitie

s«m BDi (R$)

P*to

acumulado(%)

Preço unUrio

cem BOI (RS)

Preço total com

BDI (R$)
Item Dtseriçao dc Serviços Und Quant. Pcso(%)

Transporte com cammh&o basculante de 10 nP -
rodovia em revestimento phmáno
(densiOade=1.65t/m*)

32 5914374tkm S9S 966.73 SICRO03 0,73 0,91 542 329,73 28,16% 28.16%

Transporte com camnhSo basculente de 10 m’ -
59143744.4 Uim 460.565.31 SICRO03 0,73 0,91 437.314,43 22,71% 50.86%rodovia em revestimento prméno

ldensidade=i.6tfm*l DMT lOkm
Reoulenacao de suMeito35 m> 4011209 0.88 6577%263 100.00 SICRO03

SICRO03

1.09 286 779,00 14 69%

Escavaçio e carga de material de lazida com
trator de 97 kW e earreoadeira de 1 72 rrf

31 m* 32.628.00 4016007 3.75 4.66 152.046,48 7,90% 73,67%

45 SS02976

4016007

Comaactacao de aterros a 100% ryoctor normal

Escavação e carga de material de jazida com
Iralor de 97 kW e earreoadeira de 1 72 m»

m* 26 31000 SICRO03

SICRO03

3.64 4.77 125 498 70 6.52% 80.16%

4.3 m* 26.310,00 3,75 6,37% 86.55%4,66 122.604,60

Transporte com caminhão basculante de 10 m‘ -
rodovia em revestimento primário
(densidade»1.6t/m*) bota-fore. D M T lOKm

Adrumistracão local 

3.4 5914374tl(m 80 034.22 SICRO03 0,73 0,91 72.885,76 3,79% 90,34%

1 1 más 6,00 0 7.142,00 6672,51 53 235,06 2 76% 93.10%compau»
SJCR003
carmjwi»

SICRO03

52 0804036 94 56%Como BSTC D-1 OOtn 35,00 653,07 611,31 26 395 65 147%
95.60%6 1 Reparação de danos a áreas de lazidas m* 10000,00 CPU 190 236 23.600.00 1.23%

3.3 M2 550I7W 0,41 1,16% 96,96%Oesm dest bn^eza áreas c/arv. diam atáO.ISm 43.850,00 0,51 22.363,50

51 1000 W4)2« 1 436.04 1 786 48 17 664 80 0.93% 97 69%Boca BSTC 0=1 OOm normal und SICRO03
^ ̂ 22 ££U 8 903.70

6.90370
057% 38 46%Mob eouicamentos und 1 00 11061.07

11 061,07
11.061 07SSOiLSIB.

CPU 057% 99,04%2 3 Oesmob eoupamentos
Eipurgo de rnatenal veoetal de lazida

und 1 00 11 061,07au«
5502966 99,44%42 np 3 000,00 2.09 2,60 7600.00 0.41%SICRO03

21 CPU 409,64 509,14 6109,66 032% 99,76%Placa indicatrrB da obra m* 12,00 comoaux
SICRC03m* to 000.00 sscoaas 0,37 0,46 4 600.00 024% 10000%!4 1 Lmoeza superficial da área da iaada

PCTA 01 com BDI (24,23%) RI 1.d2S.S49,73

GRÁFICO OÉ CURVA ABC

UCUOdOO

vo 000,00

4DO0»n(

M 000,00

ÍOO

soúooo.n

0J4S0.*i)it a.^y% J,5?H 0,4m t),VS?8.1 j;,7l um /.OOH b.if% 1, LUH

> £*9/éM* WTAért ● OtrAbevA» CpOXfClO!02l *Jt
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BJRfTfCUpJ
Objeto: Recuperação de estradas vicinais no município de Buriticupu-MA.

Data ref; OENIT - SICRO03 OUT-2021 II SINAR-ORSE DEZEMBRO 2021 ● NÃO DESONERADO

CUSTO MOBILIZAÇÃO DE MÁQ E EQUIP - UND
QUANT EQUIPAMENTOS DISTANCIA (KM) PESO (T) T.KM CUSTO (R$) PARCIAL

2 Motonrveladora
Trator de esteiras cat D8
Carregadeira cap 3.10m^

Rolo compactador p^e-carneiro
Rolo liso autopropulsor

25152,2
152,2

7610 0,45 3.424,50
2,054,70
1.369,80
1.027,35
1.027,35

1 30 4566 0,45
0,45
0,45
0,45

TOTAL(R$) [
CÓDIGO SICRO S914640 ● CUSTO R$ 0,45 / T.KM - DISTÂNCIA DE ARAME-MA PARA BURITICUPU-MA APROX 152,2 Km.

152,2
152,2
152,2

20 3044
15 2283
15 2283

1
1
1

8.903,70

CUSTO DESMOBILIZAÇÂO DE MÁQ E EQUIP - UND
DISTANCIA (KM) PESÕIT)QUANT EQUIPAMENTOS T.KM CUSTO (R$) PARCIAL

252 Motoniveladora
Trator de esteiras cat D8
Carregadeira cap 3,10m’

Rolo compactador pé-de-carneiro
Rolo liso autopropulsor

0,45
0,45
0,45
0,45
0,45

TOTAL (R$) [
CÓDIGO SICRO 5914640 - CUSTO R$ 0,45 / T.KM ■ DISTÂNCIA DE ARAME-MA PARA BURITICUPU-MA APROX 1S2.2 Km.

152,2
152,2
152,2
152,2
152,2

7610
30 4566
20 3044
15 2283
15 2283

3.424,50
2.054,70
1,369,80
1.027,35
1.027,35

1
1
1
1

8.903,70

CUSTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - mès

DESCRIÇÃO QUANT CUSTO (R$)CODSINAPI UND PARCIAL

h 50,00 94,15 4.707,50Engenheiro Civil Junior
encarregado geral com encargo

complementar

100305

90,00 27,05 2.434.50h90776

TOTAL (R$) 7.142,00

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS -

QUANT CUSTO (R$)COD SINAPI DESCRIÇÃO UND PARCIAL

Hidrossemeadura m* 1,00000 1,90 1,909251/ORSE

TOTAL (R$) 1,90

PLACA DE OBRA - m*

DESCRIÇÃO QUANT CUSTO (R$) PARCIALCOD SINAPI UND

madeira 0,09400 25,63 2,4100020212 m
chapa de aço a frio (7.2kg/m^)

prego 2 1/2x10
m* 12,49000 15,60 194,8400001325

19,670,69000 22,1000005061
o enAArtvW w w 29,43 cptinta esmalte00007292

1,00000 24,51 24,51pintor de letreiros c/ enc compl
carpinteiro de formas
servente d eng compl

h68311

2,00000 38,88h 19,4488262

3,72000 15,04 55,95h88316

TOTAL (R$) 409,84

Planilha Orça.Rac da Estradas Vickiais- Buriticupu.MA 0p030õ10.2021 .xla
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Objeto: Recuperação de estradas vicínais no município de Burítícupu-MA.

Localidade: Zona Rural do Município de Buríticupu-MA. BDI SERVIÇOS: 24,23%
Data ref: DENIT - SICRO03 OUT-2021 II SINAPI-ORSE DEZEMBRO 2021 - NAO

N^/ANO DA PROPOSTA: 030010/2021DESONERADO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%)

GRUPO A

A1 INSS 20,00% 20,00%,
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCAÇAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

FGISA8 8,00% 8,00%
A9 SECONCl 1,00% 1,00%
A TOTAL 37,80%37,80%

GRUPO B

BI REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87% 0,00%
B2 FERIADO 3,95% 0,00%
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85% 0,66%
B4 13° SALARIO 8,33%10,84%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,06%0,07%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,56%0,72%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,48% 0,00%
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,08%0,10%

FERIAS GOZADASB9 9,13% 7,02%
SALARIO MATERNIDADEB10 0,03% 0,02%

16,73%B TOTAL 45,04%
GRUPO C

C1 AVISO PRÉVIO IDENIZADO 3,46%4,49%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11% 0,08%
C3 FERIAS INDENIZADAS 4,54% 3,49%

DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 2,39%C4 3,11%

0,29%C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL (LEI 7.238/84) 0,38%
C TOTAL 12.63%2 9,71%

GRUPO D

REINCIDÊNCIA DE A SOBRE B 6,32%Dl 17,03%

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO

TRABALHADO E REICINDÈNCIA DO FGTS SOBRA AVISO

PRÉVIO IDENIZADO

0,31%D2 0,40%

6.63%2TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS 17,43%D

TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D) 70,87%112,90%

Hanilha Orça.Rec de Estradas Vidnais - Buríticupu.MA 0p030010.2021 .xis
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PREFEITURA DE

BURITICUPU
CICAOE DÉ UM (>OVO FORTE 6 CORAJOSO

CAPÍTULO I

Memorial Descritivo / Informações E

Considerações Gerais

1 - OBJETIVO E LOCALIZAÇAO

Este projeto tem como objetivo a RECUpekaÇÃü jDe eStkAuaS viCínaiS

NO MUNICÍPIO DE BURITICUPU-MA (TRECHO 01: BIFURCAÇÃO DA CARVOEIRA

tOtaíi 43, Km, na Zona rurai doA VlliA SaO JÜAÜ (brejo VELHO)

Município de Buriticupu-MA, conforme o Projeto Executivo com

Meiuoridl DéscriLivO/ EspeCillcaÇões/ Noiiucis <Jé ExêOuÇâO, DéséúxíoS,

Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico-Financeiro, tudo em

o r^

MEMORIAL DESCRITIVO_ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA_NORMAS DE EXECUÇÃO_RECUPERAÇÂO DE ESTRADAS VICÍNAIS -BURITICUPU-MA
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2 - DADOS GEOMÉTRICOS E DE CUSTOS

OtWOiRecBixfKilxttwqtaiintilwanomuntciBwdtBMílKupujIA

CUBAGEMIVOLUME DOS TRECHOSlE DMT

Oh*
Detmcúâi

8*w *f»o
deintfio

TrK>iAt s
s«r«n

pi(*fT3dM

Dntrm^* d* (*■● C9fnpfin«fi(9
GWJI

d»
*iiid*i(»i

&*«**te o Vobm |Qu*<to d» Cutogtm)Ufy Pin* Etp« DMtdottdsJizidj Loc*id*d» ã* J*zíd* ou Pç*nvr*

M jaL
mnmtrn z:!^-●^rr-':mr

CoonknadM lUTIil)- Long 3507%.00
mE ●laS>4l3732.00mS üendef

twchoOl

rcitxl’.0T s,« 0.10 «8K.03 11,07TRECHO 01 OlE

3BE POIMTOTAL

detalhamento das parcelas do valor global deste ot^amento / ação ===> COM BDI
diSCTiminaçâo dos valores valor (R$) peso (%)

1.04%
98.96%

100.00%

19.929.55
1.905.620.18
1.925.549.73

1 - VaJor do Proponente / Propnetáno (PREFEITURA MUNOPAL)
2 - Valor do Concedente / MINISTÉRIO DO DESENV. REGK>IAL

Valor Total deste Orçamento / Ação {1 +2)

MEMORIAL DESCRmVO__ESPEClFICAÇÃO TÉCNICA_NORMAS DE £XECUÇÃO_RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ~BURITICUPU-MA
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CiCAOt DE UM OOVO FOftlE E COfiiJOSO

3 - CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

● GENERALIDADES

DISPOSIÇÕES GERAIS - A mão de obra será de primeira qualidade, o acabamento esmerado e
de inteiro acordo com as especificações abaixo. Ficará a critério da Fiscalização itnpugnar
qualquer trabalho executado que não obedeça rigorosamente às condições contratuais.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA - Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços,
a Empreiteira, obriga-se a manter sob sua responsabilidade, no canteiro de obras, pessoal
especializado, para dar assistência técnica e administrativa ao andamento conveniente dos
trabalhos.

EQuiPAmENTOS - uèvèrá ã EíVipieiíéirá, íoiTiecér  O eqüipáiTieniú iViecânico e fèrrarrieritâi
necessário, aliciar mão-de-obra idônea, obter os materiais necessários em quantidades
suficientes para a conclusão das obras no prazo fixado.

LICENÇAS E TAXAS - A Empreiteira obrigam-se a obter todas as licenças necessárias aos
serviços, observar os regulamentos e posturas referentes à obra, atender ao pagamento de
seguros pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas e impostos que digam diretamente
respeito à obra.

ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO - A Secretaria Municipal de Infraestrutura ou
outro representante designado para esse fim pela Prefeitura Municipal manterá os prepostos
seus devidamente credenciados junto a Empreiteira, com a autoridade para exercer em seu
nome, toda e qualquer aç-ão de orientaç-ão das obras e serviços de construç-ão.

R.ESPONS.ABILID.ADE E G.AR.ANTI.A - .A Empreiteira, assumirá integra! responsabilidade pela
boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da
realização dos trabalhos.

MEMORIAL DESCRITIVO_ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA_NORMAS DE EXECUÇÃO_RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIN^
%TICUPU-MA
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BURITICJPU
CiDAOe DE DM fOVO fORTE E CORAJOSO

CAPÍTULO II

Técnicas / Normas De
Especificações

Execução

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa Indicativa da Obra1.1

a placa da Obra, conforme padrão do Ministério,
utilizado na confecção será:

= 6,00m^, no total de 02 placas

do tipo jatobá comde lei3"x6n

Será confeccionada

0 material a ser

(2,00x3,00)Placa:

chapa de aço a frio (7,2kg/m2)
madeira-  Apoio: peça em

3,OOm de altura.

-  Contraventamento:

comprimento de 3,20m

Todas as peças serão fixadas com pregos
Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificações

aprovadas pelo departamento municipal competente (referendados

pelas especificações e as Normas de praxe).

I"x4//
de madeira de comsarrafo

2  X 1 H X 13.

2 - Administração Local

CivilEngenheiro

garantir que a
as condições e

evitando

será feito por um
de Obras, com dever

de acordo com

no escopo do projeto.

de obras0  acompanhamento
Junior e um Encarregado Geral

dos serviços esteja
técnicas presentes

execução

especificações
retrabalhos e gastos desnecessários,

é preciso administrar todas as atividades que, em
'realizadas por diferentes profissionais e empresas. Por

é essencial estabelecer rotinas de fiscalização e vistoria,

a finalidade de identificar desvios e providenciar correçoes

Para tanto

geral, são
isso,
com

r ápida 3.
Quando esse acompanhamento é

sujeita a uma
entrega.

série de ameaç

ficaa  construtora

claro, atrasos na
negligenciado,

prejuízos e,as.

lis -BURITICUPU-MA
DESCRITIVO_ESP£CIFICAÇÃO TÉCNICA_NORMAS DE EXECUÇÃO_RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VjMEMORIAL
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BURITICUPU
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1.3 - Mobilização e desmobilizaçào de máquinas e equipamentos

Inclui todas as providências necessárias para a movimentação de

equipamentos indispensáveis para a perfeita execução da obra. Este
deverá ser realizado segundo programa aprovado pela fiscalização,

devendo existir uma relação dos equipamentos que serão utilizados,
retirada do canteiro da obra de

só será iniciada
A desmobilização constituirá na

todos os equipamentos usados pela CONSTRUTORA e

após a autorização da
CONSTRUTORA deverá remover todo o equipamento,

acampamento, as edificações temporárias, as sobras de material e o
lilares.

FISCALIZAÇÃO. Ao final da obra, a
as instalações do

'Jlílâ.vjg materiais,,0 C'
'w'o t V_ J- J- O C-

r-\ T n rAe r lal+- oJ. J. ̂  ,

de propriedade da CONSTRUTORA, ou utilizados durante a obra sob a
sua orientação. Todas as áreas deverão ser entregues completaraente

e desmobilização de pessoal e equipamentos
a  relação de

ficando,

limpas. A mobilização
necessários à execução da obra deverão integrar

classificados na categoria Despesas Indiretas,

o  seu pagamento distribuído nos preços dos

custos

portanto,
alocados na Planilha Orçamentária do Contrato.

serviços

MEMORIAL DESCRITIVO_ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA_NORMAS DE EXECUÇÃO__RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIi ■^BURITICUPU-MA
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BURITICUPÜ
ClCaOf DE L'M POVO fORTE E CORAJOSO

2.0“ SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.1 “ Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW

e carregadeira de 1,72

0 serviço de escavação e carga de material para bota fora pode ser
executado por escavadeira hidráulica ou pelo binômio trator e

carregadeira. 0 SICRO disponibiliza as seguinLes composições de

custos para os serviços de escavação e carga de material de

jazida:

● Escavação e carga com escavadeira hidráulica;

● Escavação e carga com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m3;

rodovia emTransporte com caminhão basculante de 10 m^2.2

revestimento primário (densidade=l,6t/m^)

Serão utilizados transportes apropriados para todo expurgo

excedente, mediante a execução da terraplanagem. Os locais

destinados para depositar os materiais impróprios para uso em

qualquer parte do corpo estradai, ou excedentes de escavações

terão sua disposição final apropriado, conforme projeto bota fora.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a

utilização racional de equipamentos adequados como: caminhões

basculantes lOm^ em vias urbanas totalmente pavimentadas.

Desmatamento, destocamento, linpeza de área e estocagem do2.3

material de linpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m (bota fora)

Os serviços de desmatamento e limpeza de material inservivel,

expurgo, para bota-fora têm como objetivo a remoção de parte do
subleito avariado (material sem os padrões fisicos/mecânicos de

norma), etc. Os equipamentos a serem utilizados serão: Trator de
Lâmina (de esteira). Todos os materiais utilizados devem

satisfazer as especificações aprovadas pelo departamento municipal

competente (referendados pelas especificações e as Normas de

praxe). Nenhum movimento de terra poderá ter inicio enquanto as
operações de desmatamento, destocairiento e limpeza não tenham sido
totalmente concluídas sua finalidade principal é eliminar qualquer

expurgo referente à boa execução da pavimentação referida.

IcupU^aDESCRmVO_eSPECIFICAÇÃO TÉCNICA_NORMAS DE EXECUÇÃO_RECUP£RA^Õ~D£ ESTRADAS VICINAIÍ^MEMORIAL
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BÜRmCUPU
CiCAOE 0£ UM POVO FORTE £ CORAJOSO

Transporte com caminhão basculante de 10 m^ rodovia em2.4

revestimento primário (densidad&=l,6t/m^)

Serão utilizados transportes apropriados para todo expurgo

excedente, mediante a execução da terraplenagem. Os locais

destinados para depositar os materiais impróprios para uso em

qualquer parte do corpo estradai, ou excedentes de escavações

terão sua disposição final apropriado, conforme projeto bota fora.

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a

utilização racional de equipamentos adequados como: caminhões

basculantes lOm^ em vias com revestimento primário.

2.5 - Regularização do suhleito

Regularização do subleito é o conjunto de operações que visa
conformar a camada final de terraplanagem, mediante corte e/ou

aterros de até 0,20 m, conferindo-lhe condições adequadas em

termos geométricos e de compactação.
Os materiais a serem empregados na regularização do subleito

deverão apresentar características iguais ou superiores às

especificações para camada final de terraplenagem descrita.
Todo o equipamento deverá ser inspecionado pela fiscalização,

devendo ela receber aprovação, sem o que não será dada a

autorização para o início dos serviços. 0 equipamento básico para

a execução da regularização do subleito compreende as seguintes
unidades: Motoniveladora pesada, equipada com escarilicador.

'RlTtchfU-MAMEMORIAL DESCRITIVO_ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA^NORMAS DE EXECUÇÂO_RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIl
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SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO3.0-

- Lindeza Superficial da área de Jazida.3.1

A limpeza superficial da camada vegetal em jazida  e realizada por
meio de laminagem com trator de esteiras em uma espessura de^inxda

memória de cálculo. A operação se processa até o enchimento da

lâmina, sendo então o material transportado até fora dos limites
da área de limpeza.

em

Produção dos Equipamentos

foram utilizados os seguintesPara cálculo da produção do serviço

oarâmetros:

: definida em memória de cálculo

4,28 m=';

15,00 m;

0,90 min.

● Espessura

● Capacidade da lâmina:

● Distância de operação:

● Tempo total de ciclo:

Critérios de Medição

jazida
da área

ficial de camada vegetal de

quadrados em função
serviços de limpeza super

medidos em metros
Os

devem ser

efetivamente trabalhada.

3.2 Expurgo de material vegetal de jazida

de expurgo de jazida é executado com o mesmo trator de
superficial da camada vegetal.

0 serviço
esteiras do serviço

considerando-se os seguintes parâmetros:
4,30 ;

de limpeza

● Capacidade da lâmina do trator:

● Distância de operação:

● Tempo total de ciclo:

25,00 m;

1,40 min;

Critérios de Medição

em metrosser medidosjazida devem

em função do volume solto dos materiais.

de expurgo deOs serviços
cúbicos,

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICÚf)(ÍS -BURITICUPU-MA
MEMORIAL DESCRmVO_ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA^NORMAS DE EXECUÇAO_
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3.3 - Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW

e carregadeira de 1,72 m^

A Escavação e carga de material da jazida têm como objetivo

recompor/definir nova cota de projeto, que foi rebaixada após os

serviços de raspagem / limpeza superficial e terraplanagem. Para
recompor/definir a nova cota de projeto será importado material de

jazida para incremento da base. Os equipamentos a serem utilizados
serão: Trator de Lâmina (de esteira), Pá-Carreqadeira pesada.

Todos os materiais utilizados devem satisfazer as especificações

aprovadas pelo departamento municipal competente (referendados
pelas eGpecrficaçoeG e ag Ng

\
j. ikiiU O p JTQXC /  ●

rodovia emTransporte com caminhão basculante de 103.4

revestimento primário (densidade=l,6t/m^)

Serão utilizados transportes apropriados para todo material

proveniente da jazida. Os locais destinados para retirada de

material apropriada para revestimento estão especificados conforme

projeto de jazida mais próxima. As operações de execrição serão
executadas mediante a utilização racional de equipamentos

adequados como: caminhões basculantes lOm^ em vias com

revesLimenLü primário.

3.5 - Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

0 material proveniente de corte será espalhado com motoniveladora
em camadas de até 20 cm para posterior etapa de compactação de

aterros. Se no espalhamento for verificado a presença de tocos e

de vegetação, estes deverão ser removidos. São atividades, cuja

implantação requer a utilização de equipamentos adequados para
prática tecnológica. A compactação do aterro deve atingir Índice
de 100% Proctor Normal. A compactação dos materiais deve ser em

camadas iguais e não superior a 20 cm, e ao final,

estar xrivelado pelas cotas previstas em projeto,

terraplanagem deve especificar a compactação do aterro para que
não ocorram patologias após as obras tais como:

●Recalques dos plaLôs finais de Lerraplenagem (a compactação
diminui os vazios do solo) ;
●Deslizamento de solo em taludes
resistência do solo) ;
●Diminuição das erosões devido a incidência de águas pluviais (o
solo com menos vazios e mais resistente torna-se menos erosivo) .

o greide deve
O projeto de

(3 compactação aumenta a

MEMORIAL DESCRITIVO_E5PECIFICAÇÃO TêCNICA_NORMAS DEEXECUÇÃO_RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAlS-BURITICUPU-MA



PREFEITURA OE

BURITICUPU
CiCAOf Oí L'M POVO FOUTE E COSAJOSO

Grau de Compactação

A eficiência da compactação é medida por um indice chamado Grau de

Compactação. Esse índice e uiu comparativo entre as densidades
secas de uma amostra de solo compactada no laboratório nas

condições ideais de teor de umidade e energia de compactação e uma
amostra retirada da praça de terraplenagem após a compactação com

rolo. 0 comparativo resulta em uma porcentagem sendo normalmente

espéclficada eiu 95% em relação ao ensaio de ProcLor Normal para

corpo de aterro e 100% para as camadas finais do aterro. Para
aferir o grau de compactação e as condições de apoio do terrapleno
deve-se executar o acompanhamento técnico de obras de fundações e

terraplenagem com o auxilio de laboratório de campo e engenheiro

especializado.

Equipamentos

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de

equipamentos apropriados atendidas as condições locais e  a

produtividade exigida. Poderão ser empregados moto niveladora,
rolo compactador, placas vibratórias, grade de disco, caminhão

tanque.

Critérios de medição

devem ser medidos em metros

serviço expedida e da seção

separando-se as parcelas referentes ao

corpo e à camada final do aterro. Os referidos serviços envolvem a

execução de várias operações, a saber: a descarga  e o espalhamento
do material era camadas, o ajuste e homogeneização da umidade do

solo, a compactação propriamente dita e o respectivo acabamento do
aterro.

Os serviços de compactação de aterros
cúbicos, em função da nota de

transversal projetada.

7
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BURITICÜPÜ
ClCADfc DE UM »OVO EOS’E E CORAJOSO

4.0- SERVIÇOS DE DRENAGEM

- Boca para hueiro singplea tubular,
incluindo formas,

excluindo material
ciclópico.

reaterro.

- Boca BSTC D=l,00m normal
concreto

e materiais,
=l,00m, em
reaterro

4.1

diâmetro

escavação,

jazida e transporte.

=l,00m, em concreto
reaterro, não deve

pinturas,
o noãie

ter em

ou marca do

diâmetro

escavação,

retoques ou

bueiro simples tubular,
incluindo formas,

trincas, fraturas,

Boca para

ciclópico,

possuir
caracteres legiveis gravados
fabricante, diâmetro nominal de l,00m,

data

coiicrno

de fabriou a resistência, a

eto,
a classe a que pertencem

número paracaçao e um
características de fabricação.rastreameatü de todas as suas

Corpo BSTC D=l,00m4.2

àssatisfazerdevemconcreto

seguintes condições gerais: possuir ponta e bolsa, eixo retilineo

perpendicular aos planos das duas extremidades, seção transversal
circular, espessura uniforme, superfícies internas e  eALeindS
suficientemente lisas, não possuir trincas, fraturas,

som tipico de tubo não trincado
martelo leve.

desimoles tubularOs Bueiros

retoques ou
quando

legíveis gravados
pinturas, produzir

percutidos com
ter em caracteres

do fabricante, diâmetro nominal de
resistência do tubo, a data

no concreto. o nome ou marca

a classe a que pertencem ou a
um número para ras

1,OOm,
de fabricação e
características de fabricação.

treamento de todas as suas
¥

c'
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BÜRITICÜPU
CCADt D£ UM POVO FORTE E CORAJOSO

5.0- RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

5.1 - Reparação de danos a áreas de jazidas.

0 material decorrente das operações de desmatamento, destocamento

e  limpeza, executados dentro dos limites da área,  é retirado e

estocado de forma que, após a exploração do empréstimo, o  solo

orgânico seja espalhado na área escavada, reintegrando à paisagem,

de eiiipréstiiiios, após a escavação, deverão

reconformadas com abrandamento dos taludes, de modo a  suavizar

contornos e reincorporá-las ao relevo natural operação que é

realizada antes do espalhamento do solo orgânico. Essas áreas

deverão ser convenientemente drenadas de modo a evitar o acúmulo

de águas,

explorados

ecológicas,

proximidades.

deverá

desnecessárias. Durante a execução deve

serAs areas

bem como os efeitos da erosão. Não deverão ser

empréstimos em áreas de reservas florestais,

de preservação cultural, ou mesmo,

0  tráfego de equipamentos e veiculos de serviço

ser controlado para evitar a implantação de vias

suasnas

ser proibido o tráfego

para evitardesordenado dos equipamentos fora do corpo estradai,

interferências na drenagemdanos desnecessários à vegetação e

natural do solo. As

serviços de manutenção dos equipãiuenLüS

forma que residuos de lubrificantes e/ou combustíveis.

áreas destinadas ao estacionamento e aos

devêm ser localizadas de

não sejam

Em todos os locais onde ocorrerem

à implantação das obras deverão

que proporcionem a manutenção das condições

locais através de plantio de vegetação local ou grama,

tomadas providências visando à preservação do meio ambiente, para

evitar erosões e consequente carreamento de material.

levados até cursos d'água.

escavações ou aterros necessários

ser tomadas medidas

Deverão ser

x
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Assinado de forma digital por
LUCAS RAFAEL DA CONCEICAO
PEREIRA:60680526307
Dados: 2022.06.1015:44:03
-03’00'

LUCAS RAFAEL DA
CONCEICAO
PEREIRA:60680526307

Plantas e Anexos
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PERÍMETRO:OBJETO:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM ENCASCALHAMENTO NO TRECHO
DO PÉ DE MANGA AO BREJO VELHO NO MUNICIPIO DE BURITICUPU-MA

46,85 KM

ESCALA:
SEM ESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:ENDEREÇO:
TRECHO DO PÉ DE MANGA AO BREJO VELHO

PREFEITURA DE
Assinado de forma
digital por LUCAS

RAFAEL DA rafaelda
CONCEICAO
PEREIRA:60680S26

LUCAS

CONCEICAO

BURITfCüPU DATA:

JANEIRO/2022
MUNICÍPIO:
BURlTICUPU-MA

CIDADE DE UM POVO FORTE E CORAJOSO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BUWncUPLLMA

CNPJ;01.612.525rt»01-40
RUA SAO RAIMUNDO. 01, CENTRO

PEREIRA:606307PRANCHA:ESTADO:
MARANHÃO

Dados; 2022.02.038052630701/01 13:01:45-03'00'



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, 01, CEP: 65.393-000, Centro - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 008/2022

ANEXO II

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA CREDENCIAL

.  com sede na, CNIM n'

 . neste alo representado pelo(s) Sr.(a)

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome. RG.

CPF. nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de

mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para.

junto a Prefeitura Municipal de Buriticupu. praticar os atos necessários à representação da

oLitorgante na licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA N‘^ 008/2022. usando dos

recursos legais e acompanhando-os. conferindo-lhes. ainda, poderes especiais para ofertar

proposta no caso de beneílciário da Lei Complementar n“ 123/2006. declarar a intenção de

interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir. ílrmar

compromissos ou acordos, dando tudo por bom llrinc e valioso.

A empresa

{nome. RG.CPF,

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(Nome e assinatura de seu representante legal)

Reconhecimento de firma obrigatório
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ES I ADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N" 01.612.525/0001-40

Rua Sào Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONOCRRENCIA N" 008/2022
ANEXO III

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

(razào social do licitante), inscrita no

 (endereço completo).

A/O

. sediada naCNPJ sob o n"

representada pelo(a) Sr.(a) .  R.G. n° .  CPF lí

 . DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar n"

123/2006. sob as sanções administrativas cabíveis  e sob as penas da lei. que se enquadra

como:

□ MICROEMPRESA. conforme inc. 1 do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

□ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3° da Lei Complementar n'

123/2006.

A licitante DECLARA, ainda, que nào se enquadra em qualquer das hipóteses

de exclusão no § 4 do art. 3° da mencionada lei, estando apta. portanto, a exercer o direito de

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório da CONCORRÊNCIA em

epígrafe, realizado pela Prefeitura Municipal de Buriticupu.

OBS: ASSINALAR COM “X” UMA DAS OPÇOES

(local e data por extenso)

(nome da empresa)
{nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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ESTADO 1)0 MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N*' 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 008/2022
ANEXO IV

MODELO DE CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO
CONTRATUAL

1. Pela presente, o (a) (nome da instituição fiadora) coin sede em (endereço completo), por

seus representantes legais infra-assinados. declara que se responsabiliza como FIADOR e

principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827. do Código

Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em {endereço completo), até o

limite de R$ (valor da garantia) (valor por escrito) para efeito de garantia à execução do

Contrato n° (número do contrato, formato xx/ano). decorrente do processo licitatório

(modalidade e número do instrumento convocatório da licitação - ex.: CC n® xx/ano). Urinado

entre a AFIANÇADA e a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA para (objeto da licitação).

2. A fiança ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANÇADA, de

todas as obrigações estipuladas no contrato retro mencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

b) multas punitivas aplicadas pela FISCALIZAÇÃO ao CONTRATADO;

c) prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a

execução do contraio;

d) obrigações previdcnciárias e/ou trabalhistas não honradas pelo CONTRATADO; e

e) prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos causados a terceiros,

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

3. Esta tlança é válida por (prazo, contado em dias. correspondente à vigência do contrato)

(valor por escrito) dias. contados a partir de (data de início da vigência do contraio),

vencendo-se, portanto, em (data).

4. Na hipótese de inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas pela AFIANÇADA,

o (a) (nome da instituição fiadora) efetuará o pagamento das importâncias que forem devidas,

no âmbito e por efeito da presente fiança, até o limite acima estipulado, no prazo de 48

(quarenta e oito) horas, contado do recebimento de comunicação escrita da Prefeitura

Municipal de Buriticupu/MA.

5. A comunicação de inadimplemento deverá ocorrer até o prazo máximo de 90 (dias) após o

vencimento desta tlança.

6. Nenhuma objeção ou oposição da nossa AFIANÇADA será admitida ou invocada por este
FIADOR com o tlm de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste alo e por este

instrumento perante a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim. pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou

extrajudiciais, bem assim por honorários advocalícios. na hipótese da Prefeitura Municipal de
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNP.I N“ 01.612.525/000U40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

Buriticupu/MA se ver compelido a ingressar cm juízo para demandar o cumprimento da

obrigação a que se refere a presente tiança.

8. Se. no prazo máximo de 90 (noventa) dias após  a data de vencimento desta fiança, o (a)

(nome da instituição fiadora) não tiver recebido da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA

qualquer comunicação relativa a inadimplcmento da AFIANÇADA, ou termo circunstanciado

de que a AFIANÇADA cumpriu todas as cláusulas do contrato, acompanhado do original

desta Carta de Fiança, esta Hança será automaticamente extinta, independentemente de

qualquer formalidade, aviso, notificação Judiciai ou extrajudicial, deixando, em consequência,

de produzir qualquer efeito e Ficando o FIADOR exonerado da obrigação assumida por força
deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR. que a presente fiança está devidamente contabilizada e que

satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação bancária

aplicáveis c. que. os signatários deste Instrumento estão autorizados a prestar a presente
fiança.

10. Declara. Ilnaimenle. que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de

Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são autorizados pela
referida entidade federal.

(Local e data)

(Instituição garantidora) (Assinaturas autorizadas)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 008/2022

ANEXO V

{PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. XXXIII, DA CF/88

CNPJ jV . representada pelo(a) Sr(a)A empresa

, CPF iV

para tlns do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/1993. que não emprega

menor de dezoito anos cm trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos. salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos. nos

termos do inciso XXXllI do Art. T da Constituição Federal de 1988.

. R.G. n' .DECLARA.

(local c data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)
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ES I ADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N" 008/2022

ANEXO VI

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS
A

COMISSÃO PERMANENTE DE LlCITAÇAO - CPI.
Rua São Raimundo. n° 01. CEP: 65.393-000. Centro  - Buriiicupu/MA

Prezados Senhores,

Após examinar e estudar detalhadamente o Edital da CONCORRÊNCIA N°

008/2022 e seus Anexos, apresentamos às Vossas Senhorias nossa Proposta de Preços para

execução dos serviços.

A presente proposta foi formulada com base nas especificações, condições técnicas,
administrativas e contratuais estabelecidas no Edital da CONCORRÊNCIA N° 008/2022. os

quais aceitamos e nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que esta proposta tem validade pelo prazo de

contados da data de abertura das propostas.

O prazo para execução dos serviços é de

data do recebimento da ordem de serviço.

Conta para depósito dos pagamentos das faturas: Banco:

,) dias.{

) dias corridos, a contar da(

Agência:
Conta corrente:

VALOR GLOBAL DA PÍ^OPOSTA: R$

Declaramos que no preço acima cotado estão computadas todas as despesas com

materiais, mão de obra, tributos, impostos, taxas  e despesas, seja qual for o seu título ou
natureza, incluindo, mas não se limitando a, fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais.

ISS. despesas de viagem, locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a

legislação em vigor, representando a compensação integral pela prestação dos serviços.

Indicamos como Representante Legal, para assinar  o Contrato de execução dos

).(

serviços:

Nome completo:
Nacionalidade:

QualiUcação Profissional:

Endereço:

Cargo/Função que ocupa na Empresa Proponente:
DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:
C.N.P..I:

Local e data:

Estado Civil:

CPF: RG:

<Razão Social da Proponente>

<Assinatura e carimbo do representante legal>
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N" 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N“ 008/2022

ANEXO VII

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A(o) Senhor(a)

Gestor(a) da Secretaria Municipal de Finanças

/Referente ao Processo n“.

Encaminhamos em ane.xo a nota fiscal n'

para que seja providenciado pagamento conforme informações abaixo:

. no valor total de R$

EMPRESA:

IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO:
OBJETO:

N“ DA NOTA DE EMPENHO:

N“ DO CONTRATO (SE HOUVER):

Apresentamos em anexo a seguinte documentação:
(LISTAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS)

Atenciosamente.

(Nome e assinatura do responsável pela empresa)

(local e data por extenso)

(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legai ou procurador)
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ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA

CNPJ N** 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, n" 01, CEP: 65.393-000, Centro  - Buriticupu/MA

CONCORRÊNCIA N° 008/2022

ANEXO VÍII

(PAPEL TIMBRADO DA PREFEITURA)

MINUTA DO CONTRATO

QULCONTRATO N

ENTRE Si CELEBRAM O MUNICÍPIO

DE BURITICUPU. ESTADO DO
MARANHÃO E A EMPRESA

  PARA

. NA FORMA

ABAIXO:

Pelo presente instrumento, de tiin lado. o Município de Buriticupu. Estado do Maranhão,

pessoa jurídica de direito público, por intermédio da sua Prefeitura Municipal, inscrita no
CNPJ/MF sob 0 n° 01.612.525/0001-40 com sede na Rua São Raimundo, n" 01, CEP:

65.393-000, Centro - Buriticupu/M.A. neste ato representado pelo Secretário Municipal de
. doravante denominada CONTRATANTE.

 (endereço completo),
doravante denominada CONTRATADA.

 . (nome)  .

 , (profissão) .

. Sr.

e. de outro, a empresa
inscrita no CNP.I/MF sob o n

. com sede

representada neste ato pelo seu (cargo)
(nacionalidade)

(domicílio) 

. (estado civil)

.  (carteira de identidade)

. têm. entre si. Justa e acordada a celebração do presente Contrato de execução

dos serviços, na forma de execução indireta, regime de empreitada por preço global,

sujeilando-.se as partes à Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações e demais legislações

aplicáveis à espécie, bem como ao Edital da CONCORRÊNCIA N° 008/2022. formalizada
nos autos do Processo Administrativo n° 0809001/2022. e aos termos da proposta vencedora,

que fazem parle integrante deste Contrato, independentemente de transcrição, mediante as

seguintes cláusulas e condições:

(CPF/MF)

CLAUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL

8.666/93 e suas alteraçõesO presente Contrato tem como fundamento a Lei Federal n

posteriores, pertinentes e a CONCORRÊNCIA N° 008/2022, devidamente homologado pela

autoridade competente, tudo parle integrante deste Termo, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO

O presente contrato tem objeto a Contratação de empresa de engenharia especializada, para

recuperação de estradas vicinais no Município de Buriticupu/MA, conforme projeto básico

em anexo e contrato de repasse n 915826/2021/MDR/CAIXA. sob a forma de empreitada
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por preço global, tudo de acordo com os Elementos Técnicos discriminados no Edital da

CONCORRÊNCIA N° 008/2022. e demais especiticações expressas, c com a Proposta da

Empresa contratada, que também passam a fazer parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - PRECO GLOBAL

Para execução total dos serviços, fica ajustado o Preço Global em RS

 . de acordo com a Proposta de Preços

apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Caberá à CONTRATADA, além das obrigações previstas no edital e seus anexos:

a) Conduzir os serviços de acordo com as normas do serviço e as especificações técnicas e.
ainda, com estrita observância do instrumento convocatório, do Projeto Básico, da Proposta

de Preços e da legislação vigente:

b) Prestar os serviços no endereço constante da Proposta de Preços;

c) Prover os serviços ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis
de trabalho:

d) Iniciar e concluir os serviços nos prazos estipulados:

e) Comunicar ao fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado o problema ou a

impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das

providências cabíveis:

0 Responder pelos serviços que executar, na forma do ato convocatório e da legislação

aplicável;

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou cm paile e às suas

expensas. bens ou prestações objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou

incorreções resultantes de execução irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais

inadequados ou desconformes com as especificações:

h) Observado o disposto no artigo 68 da Lei 8.666/93. designar e manter preposto.

acompanhar e se responsabilizar pela execução dos serviços, inclusive pela regularidade

técnica e disciplinar da atuação da equipe disponibilizada para os serviços:

i) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal do contrato,

relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato

relevante sobre a execução do objeto contratual:

i) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de reposição regular e
necessários à execução do objeto do contrato:
k) Manter, durante toda a duração deste contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas para participação na licitação:

I) Cumprir todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o seu

adimplemento;
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m) Indenizar todo e qualquer dano e/ou prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta

ou serem causados por direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem

causadas por seus proposto ao CONTRATANTE, aos usuários ou a terceiros:

n) Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência estipulado pelo arl.
93. da Lei Federal n° 8.213/91.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Caberá ao CONTRATANTE, além das obrigações previstas no edital e seus ane.xos:

a) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA:

b) comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução dos serviços

e interromper imediatamente os trabalhos até a sua regularização;

c) mandar refazer os serviços executados em desconformidade com o projeto básico,

especificações e normas técnicas, tendo a CON fRATADA a obrigação de executá-los sem

qualquer ônus para a contratante;

d) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as

obrigações contratuais c emitido o termo de recebimento definitivo do serviço:

e) indicar técnicos como seus prepostos. para exercer as atividades de fiscalização dos

serviços ora contratados.

0 efetuar os pagamentos nos prazos e demais condições previstas no presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- O prazo de execução do objeto será de 180 (cento e oitenta) dias. conforme Cronograma
Físico-Financeiro. a contar do recebimento da Ordem de Execução de Serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O licitante vencedor terá 5 (cinco) dias a contar do

recebimento da ordem de serviço para o início dos serviços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os prazos de início de etapas dc execução, de conclusão e de

entrega, poderão ser prorrogados, em conformidade  e desde que atendidos os requisitos

dispostos no Alt. 57 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA CONTRATUAL

-Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais.

CONTRATADA apresentará à Gestão de Contratos, em até 15 (quinze) dias úteis, contados

da data de assinatura do contrato, comprovante de prestação da garantia de execução no valor

correspondente a 2% (DOIS POR CENTO) do valor global do contrato, a qual deverá ser

prestada em uma das formas previstas abaixo:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caução em dinheiro ou Títulos da Dívida Pública - Se a

opção da garantia for Título da Dívida Pública. e.stes deverão ser emitidos sob a fornia^^.
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escriturai, mediante registro ein sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme detniido

pelo Ministério da Fazenda.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a opção da garantia for Caução em Dinheiro, o depósito do
valor correspondente à garantia deverá ser efetuado em conta corrente. Tributos Municipais -

Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão na CONTA CORRENTE: 1010-3,
AGÊNCIA: 3642, BANCO DO BRASIL.

PARAGRAFO TERCEIRO - Seguro Garantia, mediante entrega da competente apólice,

no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura

Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra do Contrato,

devendo conter expressamente cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade.

inalienabilidade e de irrevogabilidade. assim como prazo de validade de no mínimo 60

(sessenta) dias além do fim do prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de

fiança bancária, no original, emitida por entidade em funcionamento no País. em nome da

Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão, devendo conter expressamente

Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade. inalienabilidade e de

irrevogabilidade. assim como prazo de validade de no mínimo 60 (sessenta) dias além do fim

do prazo de vigência do contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. poderá descontar do

valor da garantia de execução toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer

título, pela Contratada, inclusive multas.

PARÁGRAFO SEXTO - Utilizada a garantia, a Contratada obriga-se a integralizá-la no

prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data em que for notificada formalmente pelo

CONTRATANTE, sob pena de ser descontada na fatura seguinte.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Será considerada extinta a garantia:

a) com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da

Administração, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO cumpriu todas as
cláusulas do contrato;

b) no término da vigência do contrato, caso a Administração não comunique a ocorrência de
sinistros.

CLAUSULA OITAVA - DOTACAO ORÇAMENTARIA

- As despesas com a execução do objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária:

PODER: 02 - PODER EXECUTIVO

ORGÁO: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
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UNIDADE: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

16.782.0025.3.013.0000FUNÇÃO IMPLANTAÇÃO.

PAVIMENTAÇÃO. RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
SUBELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE DE RECURSO: 1700000000-OUTROS CONVÊNIO DA UNIÃO

PROGRAMATICA:

CLAUSULA NONA - PAGAMENTO

- O pagamenlo será efetuado por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente

vencedor, para crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até

30 (trinta) dias. contados da data da entrada no protocolo desta Prefeitura da Nota Fiscal

emitida com base na medição previamente aprovada pela Fiscalização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas  a cada 30 dias corridos dos

serviços, ou em periodicidade menor, a critério da Administração, sendo considerado o início

da contagem do prazo a data de recebimento da ordem de serviço.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A contratada deverá dar entrada no boletim de medição dos

serviços e.xecutados com base no cronograma aprovado vigente, no setor de protocolo da

Prefeitura Municipal de Buriticupu/M.A. acompanhada da solicitação de pagamento (Anexo

X). e das certidões negativas de débito Junto ao INSS, FGTS. Fazenda Federal e Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Divida Ativa Estadual

e Municipal, para análise e ateste da Fiscalização, sendo aberto um processo administrativo

específico para os pagamentos relativos ao contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aprovação da medição deverá ser efetuada pela Prefeitura de

Buriticupu por meio do setor competente no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data

de entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal do boletim de medição dos serviços
e.xecutados.

PARÁGRAFO QUARTO: Aprovada a medição, a Contratada será convocada para dar

entrada no protocolo para juntada aos autos da sua Nota Fiscal em duas vias. que será
encaminhada à Secretaria Municipal de Finanças, para que conduza o processo de pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO: Além dos documentos exigidos no parágrafo segundo, para a

primeira medição dos serviços, deverão ser juntados ainda os seguintes documentos:

a) Registro do^serviço no CREA/MA (anotação de responsabilidade técnica - ART);

b) Uma cópia do Contraio;

c) Uma cópia da planilha orçamentária:

d) Uma cópia da ordem de serviço:

PARÁGRAFO SEXTO: A última medição somente será paga após o recebimento provisório

dos serviços objeto desta licitação e contra a apresentação das CNDs do INSS e da Fazenda
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Federai, bein como do CertiUcado de Regularidade Junto ao FGTS e a Certidão Negativa de

Débitos Trabalhistas e Certidões Negativa de Débitos e da Dívida Ativa Estadual e Municipal.

PARÁGRAFO SÉTIMO: No valor da nota fiscal, já deverão estar descontadas as eventuais

multas e outros descontos decorrentes de retenções de valores previstos no contrato, se for o
caso.

PARÁGRAFO OITAVO: Os serviços executados que caracterizarem adiantamento de

serviços, em relação ao cronograma físico-financeiro aprovado, não representam direito

antecipado de recebimento do CONTRATADO..podendo, no entanto, serem pagos a critério

exclusivo da Administração e mediante disponibilidade financeira.

PARÁGRAFO NONO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a

CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a

taxa de atualização ílnanceira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula:

EM-l\Nx VP

Onde:

EM = Encargos moratórios:

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP ●= Valor da parcela a ser paga.
1 = índice de atualização financeira = 0.0001644. assim apurado:
1 = (TX/100)1 = (6/100) 1 = 0.0001644

365365
TX = Percentual da taxa anual = 2%.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A atualização financeira prevista nesta cláusula se for o caso. será
incluído na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO; Não será aplicada a taxa de atualização financeira
prevista no subitem 1 1.10 acima, quando o atraso de pagamento se der em função de atrasos
na liberação dos recursos pelo órgão concedente responsável pela transferência dos recursos
financeiros para custeio do objeto da presente licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES

- Este Contrato poderá se alterar, mediante as devidas Justificativas:

a) unilateralmcnte pela CONTRA FANTE quando:

a. I) houver modificação no projeto básico ou das especificações , para melhor
adequação técnica aos seus objetivos;

a.2) em decorrência de acréscimo ou supressão quantitativa do seu objeto, nas
mesmas condições licitadas, inclusive quanto ao preço, observados os limites
previstos na Lei n°. 8.666/93;

b) por acordo das partes, mediante Termo Aditivo, nas demais hipóteses admitidas na Lei
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Federal 8.666/1993 e suas alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A supressão poderá, mediante acordo entre as partes,

ultrapassar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

PARAGRAFO SEGUNDO - O contrato poderá ser prorrogado de acordo com o Art. 57

da Lei Federal \f 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DIREÇÃO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO ÚNICO: A substituição voluntária de integrante da equipe técnica ou do

profissional habilitado residente durante a execução do serviço ora CONTRATADO

dependerá de aquiescência da CONTRATANTE quanto ao substituto, presumindo-se esta,

a falta de manifestação em contrário, dentro do prazo de 10 (dez) dias da ciência da

substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FISCALIZAÇÃO

- Sem prejuízo da plena responsabilidade da Contratada, o contrato será fiscalizado pela

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, através de equipe composta de engenheiros,

arquitetos e técnicos nomeados pela Autoridade Superior da Prefeitura Municipal, para

acompanhar a realização dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante a vigência deste contrato, o Contratado deve

manter preposto. aceito pela Administração, para representá-lo.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As atribuições da fiscalização do contrato são aquelas

previstas no projeto básico anexo a este edital, além das estabelecidas na legislação em

vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO

competência do Fiscal, deverão ser .solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a

adoção das medidas convenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO

- O objeto desta licitação será recebido pela Prefeitura Municipal de Buriticupu. através da

Fiscalização, em conformidade com o previsto no Art. 73 da Lei n° 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Concluído o serviço, esta será recebida provisoriamente, pelo

responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado,

assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A FISCALIZAÇÃO poderá recusar  o recebimento provisório

do serviço, caso haja inconformidades significativas quanto às especificações.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de inconformidades que não impeçam o recebimento

provisório, estas serão relacionadas em documento anexo ao termo circunstanciado e deverão
estar corrigidas até o recebimento definitivo.

As decisões e providências que ultrapassarem a
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PARÁGRAFO QUARTO - O recebimento definitivo do serviço será efetuado por servidor
ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado

pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 60 (sessenta)

dias contados a partir do recebimento provisório, que comprove a adequação do objeto aos

termos contratuais, observado o disposto no arí. 69 da Lei n.° 8.666/93.

PARÁGRAFO QUINTO - O recebimento, provisório ou definitivo, não eximirá a

Contratada da responsabilidade civil pela solidez  e segurança do serviço, nem da ético-

profissional. pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - INADIMPLEMENTO E SANÇÕES

- A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de qualquer dos atos
indicados na Tabela 1 abaixo, verificado o nexo causai devido à ação ou à omissão da

CONTRATADA, relativamente às obrigações contratuais em questão, torna passível a

aplicação das sanções previstas na legislação vigente e nesse contrato, observando-se o

contraditório e a ampla defesa, conforme listado  a seguir:

a) advertência;

b) multa:

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão, por prazo não superior a 02

(dois) anos:

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes

condições:

a) descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e

nas situações que ameacem a qualidade dos serviços, ou a integridade patrimonial ou humana,

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave:

b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. a critério do Fiscal do Contrato, desde que não caiba

a aplicação de sanção mais grave:

c) na primeira ocorrência das infrações relacionadas na Tabela 1 abaixo:

d) a qualquer tempo, se constatado atraso dos serviços de até 5 (cinco) dias. comparando-se o

que foi efetivamente executado pela empresa e o cronograma físico financeiro apresentado e

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderá ser aplicada multa nas seguintes condições:

a) Caso haja a inexecução parcial do objeto será aplicada multa de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual ou RS 22.000.00. o que for maior. Para inexecução total, a multa

aplicada será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Para o atraso
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-injustificado na execução do objeto será aplicada a mulla correspondente a R$ 0.05% (cinco
centésimos por cento) por dia de atraso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Poderá scr conllgurada a inexecução parcial do objeto
quando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 30 (trinta) dias.

b) Ocorrer o descuinprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais.

PARÁGRAFO QUARTO: Poderá ser configurada a inexecução total do objeto quando o

adjudicatário se recusar a assinar o contrato ou receber a ordem de serviço e ainda quando

houver atraso injustiUcado para início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão

da ordem de serviço.

PARÁGRAFO QUINTO: Poderá ser configurado atraso injustificado na execução dos

serviços, quando:

a) Ocorrer atraso injustificado dos serviços por prazo superior a 5 (cinco) dias e inferior a 30

(trinta) dias. Após o trigésimo dia de atraso e a critério da Administração, poderá ser

considerada inexecução parcial da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da

avença,

b) A CONTRATADA deixar de cumprir quaisquer outros prazos estabelecidos neste edital e
no contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ainda à Contratada, nos casos de reincidência nas infrações

previstas na Tabela I. as multas previstas na Tabela 2 abai.xo:

TABELA 1

INFRAÇÃO GRAU
DESCRIÇÃOITEM

Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado. 01
por ocorrência

Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços 011
- por ocorrência

Não cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado 01
pela FISCAI.IZAÇAO - por ocorrência.

Não cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de

acesso de seus funcionários - por ocorrência.

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção
individual (EPI), quando necessários - por ocorrência.

Não iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela

FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos

pelo contrato - por ocorrência.

014

025

026
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Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por

caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição
complementar - por ocorrência.

Utilizar material ou mão de obra inadequada na execução dos
serviços - por ocorrência.

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
foituito. os serviços contratuais - por ocorrência.

Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da
riSCALlZAÇÀO - por ocorrência.

Destruir ou daniílcar documentos ou bens por culpa ou dolo de
seus agentes - por ocorrência.

Não substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou
incompatível com suas atribuições - por ocorrência.

Não refazer serviço rejeitado pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos

estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO -

por ocorrência.

Não manter nos locais de serviço cm tempo integral, durante toda

a execução do contrato o engenheiro indicado na assinatura do

contrato e previamenle aprovado pela FISCALIZAÇÃO  - por
ocorrência.

7 02

03

9 03

10 03

03

12 03

13 04

0414

Utilizar as dependências da CONTRATANTE para fms diversos
do objeto do contrato - por ocorrência.

Recusar-se a executar serviço ou cumprir determinações da

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado - por ocorrência.

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano

físico, lesão corporal ou consequências letais - por ocorrência.

0515

0516

0617

TABELA 2

CORRESPONDÊNCIAGRAU

R$ 200.001

R$ 400.001

R$ 500.00

R$ 1.000.004

R$3.000.005

RS 5.000.006

PARÁGRAFO SÉTIMO: O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da e.xecução

contratual não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do

contrato. Atingido este limite, a Administração poderá declarar a inexecução total do contrato.
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PARÁGRAFO OITAVO: Suspensão temporária de participar em licitação e

impedimentos de contratar com A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA: A sanção de

suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

de que trata o inciso 111, art. 87. da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada à CONTRATADA,

por culpa ou doto. por até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do objeto, conforme

previsto no parágrafo Terceiro desta cláusula.

PARÁGRAFO NONO: Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a

Administração Pública: A sanção de declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar

com a Administração Pública, prevista no inciso IV. art. 87. da Lei n.“ 8.666/93. poderá ser

aplicada, dentre outros casos, quando a Contratada:

a) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal

no recolhimento de quaisquer tributos;

b) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação:

c) demonstrar, a qualquer tempo, não possuir idoneidade para licitar ou contratar com a

Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, em virtude de atos ilícitos praticados:

d) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer

iníbrmações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução

do contrato, sem consentimento prévio da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA;

e) ocorrer em ato capitulado como crime pela Lei n”. 8.666/93. praticado durante o

procedimento licitatório. que venha ao conhecimento da CONTRATANTE após a
assinatura do contrato:

0 apresentar, à CONTRAT.ANTE. qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou

em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a

execução do contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação:

g) cometer inexecução total do objeto, conforme previsto no item 12.5 desta cláusula.

PARÁGRAFO DÉCIMO: As sanções de advenéncia. de suspensão temporária do direito de

participar de licitação ou dc contratar com a Prefeitura Municipal de Buriticupu. Estado do
Maranhão e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública poderão ser aplicadas à Contratada Juntamente com a de multa.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O valor da multa, aplicada após o regular processo

administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura

Municipal de Buriticupu. Estado do Maranhão à Contratada.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a

Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias. a partir da

notificação, através de DAM. devendo ser apresentado o comprovante de pagamento a esta

Prefeitura, sob pena de cobrança Judicial.
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PARAGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Esgotados os meios administrativos para cobrança
do valor devido pela Contratada ao Contratante, esta será encaminhada para inscrição em
dívida ativa.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: A aplicação das penalidades será precedida da
concessão da oportunidade de contraditório e ampla defesa por parte do adjudicalário, na
forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA AMPLA DEFESA

PARÁGRAFO ÚNICO: Na decisão de aplicar qualquer uma dessas penalidades, acima

mencionadas, são cabíveis recursos, sem efeito suspensivo:

a) Representação, do prazo de 02 (dois) dias úteis contados da ciência da decisão;

b) Recursos para autoridade imediatamente superior, no prazo de 02 (dois) dias úteis,

contados da ciência do indeferimento do pedido de reconsideração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO

- A inexecLição. total ou parcial, do contrato poderá ensejar a rescisão, com as consequências

contratuais previstas na Lei n° 8666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A rescisão do contraio se dará nos termos dos artigos 79 e 80
da Lei tL’8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de rescisão provocada por inadimplemento do

Contratado, o Contratante poderá além de outras medidas legalmente previstas, reter,
cautelarmente. os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados à

Administração.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No procedimento que visa à rescisão do contraio, será

assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução

inicial. 0 Contratado lerá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas,

sem prejuízo da possibilidade de o Contratante adotar, molivadamente. providências
acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE não admitira quaisquer alterações do

termo ou especilleações. salvo casos especialíssimos, a seu exclusivo critério, suficientemente

justificados e fundamentados com a necessária antecedência, estudo técnico e os devidos

registros.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA somente poderá sub empreitar a execução

dos Serviços com a prévia concordância da CONTRATANTE ficando, neste caso.

solidariamente responsável, perante a CON1RATANTE. pelos serviços ou instalações

e.xeculadas pelos subempreiteiros e, ainda, pelas consequências dos fatos e atos a eles

imputáveis.
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos contratados de sub empreitadas, incorporar-se-ão. de

pleno direito, todas as cláusulas deste instrumento, relativas às responsabilidades e deveres da

CONTRATADA para com a CONTRATANTE.

PARÁGRAFO QUARTO: A seu exclusivo critério, a CONTRATANTE poderá autorizar a

CONTRATADA, a fazer cessão total ou parcial deste CONTRATO, mediante lavratura do

termo de cessão, atendidas, em relação ao concessionário sub-rogado com todos os direitos e

obrigações do cedente. decorrentes deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VIGÊNCIA

O presente instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser alterado/prorrogado
mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

supressões que se fizerem necessárias na execução dos serviços, do valor inicial atualizado do

contrato, nos termos do art. 65, § 1° da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PUBLICAÇÃO

Este CONTRATO será publicado, em resumo, na Imprensa OUcial. nos termos da Lei n-

8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO REAJUSTE

- Os preços dos serviços, objeto deste contrato, poderão ser reajustados pelo índice Nacional

de Custo da Construção do Mercado (INCC-M). mediante solicitação do CONTR.M ADO.

após 0 interregno de 1 (um) ano (computadas as eventuais prorrogações) contado da data

prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser

extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que

vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as

partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos conforme as disposições da Lei Federal n° 8.666/1993 c

suas alterações e demais legislações aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORO

Fica eleito o Foro de Buriticupu/MA. para dirimir as questões oriundas do presente

CONTRATO, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E
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assim, por estarem justos e contratados, assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual

teor e tbrma. para um só efeito.

Buriticupu/MA, xxx de xxxx.xxxxxxxx de xxxx.

Pela CONTRATANTE:

Secretario Municipal de

Pela CONTRAT ADA

Representante da Empresa
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CONCORRÊNCIA N" 008/2022

ANEXO IX

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

MODELO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
44 14

A licitante deverá apresentar a composição e o cálculo do BDI, conforme dados abaixo:

OBJETO Contratação de empresa de engenharia especializada, para recuperação de estradas

vicinais no Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico em anexo e contrato de

repasse 915826/2021/MDR/CAlXA.

VALORES DE REFERENCIA - % Taxas

Adotadas - %DESCRIÇÃO mínimo MÁXIMO I MEDIA

Risco

Despesas Financeiras

Administração Central
Lucro

Tributos (soma dos itens abaixo)

COFINS

PIS
** ***

!$S< )( )

TOTAL

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI; Acórdão
325/2007 - TCU - Plenário
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CONCORRÊNCIA N” 008/2022
ANEXO X

(PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE)

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA
- COM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINAÇÃO %ITEM %

GRUPO A
Al INSS

SCSIA2
A3 SLNAl

INCRAA4
A5 SEBRAE
A6 SALARIO EDUCAÇAQ

SEGURO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHOA7
A8 FGTS

SECONCIA9

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOSA

GRUPOB
REPOUSO SEMANAL REMUNERADOBI
FERIADOSB2

B3 AUXILIO-ENFERMIDADE
B4 13" SALARIO
B5 LICENÇA-PATERNIDADE
B6 FALTAS JUSTIFICADAS
B7 DIAS DE CHUVA

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHOB8
FERIAS GOZADASB9
SALARIO MATERNIDADEBIO

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A

B

GRUPOC

AVISO-PREVIO (INDENIZADO)Cl

AVlSO-PREVlO (TRABALHADO)C2

FERIAS (INDENIZADAS)C3
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DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA~CAUSA

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

C4
C5

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO
RECEBEM AS INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A

C

GRUPO D
Dl REINCIDÊNCIAS DE A SOBRE B

REINCIDÊNCIAS DE GRUPO A SOBRE AVISO
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTSD2
SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
TOTAL DAS TAXAS INCIDÊNCIAS E
REINCIDÊNCIAS

D

TOTAL (A+B+C+D)
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CONCORRÊNCIA N“ 008/2022

ANEXO XI

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para recuperação de

estradas vicinais no Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico em anexo e

contrato de repasse n° 915826/2021/MDR/CAiXA.

Processo n" 0809001/2022

CONCORRÊNCIA N" 008/2022

CONTRATADA:

A Prefeitura Municipal de Buriticupu. por meio da SECRETARIA
. vem. através do presente Termo, formalizar o

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO da entrega do(s) serviços abaixo

relacionados, referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no arl.
73 da Lei Federal n° 8.666/93.

MUNICIPAL DE

(órgão requisitante)

recebe os referidos serviços permanentes a í1m de proceder avaliação criteriosa,
verificando a sua conformidade com as especiílcações técnicas descritas no Projeto

Básico e com a Proposta da Empresa.

E. assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (três)

vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE

deBuriticupu- MA de

xxxxxxx

Secretário(a) Municipal de

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

xxxx.xxxxxx

Representante Legal da Empresa
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CONCORRÊNCIA N“ 008/2022

ANEXO XIII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada, para recuperação de

estradas vicinais no Município de Buriticupu/MA. conforme projeto básico em anexo e

contrato de repasse n° 9I5826/2021/MDR/CAIXA.

Processo n" 0809001/2022

CONCORRÊNCIA N" 008/2022

CONTRATADA:

A Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA. por meio da SECRETARIA
. vem. através do presente Termo, formalizar o

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, da entrega do{s) serviços abaixo

relacionados, referente ao Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no arl.
73 da Lei Federal n" 8.666/93.

MUNICIPAL DE

(órgão requisitante)

recebe os referido(s) serviços permanentes a tlm de proceder avaliação criteriosa,
verificando a sua conformidade com as especillcações técnicas descritas no Projeto

Básico e com a Proposta da Empresa.

E. assim, expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03 (três)

vias de igual teor e forma, para que produza os legítimos efeitos de direito.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE

deBuriticupu- MA de

xxxxxxx

Secretário(a) Municipal de

xxxxxx

(servidor ou comissão responsável pelo recebimento)

xxxxxx.x.xxx

Representante Legal da Empresa
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